36/3022

uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 7b. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ..Obchodny zikonnik™)

(d'alej len ,.zmluva™)

1.1 Objednavatel’

Sidlo:

Registracia:

gtatutémy zastupca:
Opravneny jednat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:

Kontakt:

Cislo G¢tu (IBAN) a bankové
spojenie pre projekt:

Cislo Gttu (IBAN) a bankové
spojenie pre depozit:

(d'alej len ..objednavatel™)
1.2 Zhotovitel’;

Veduci ¢len:
Sidlo:

Clinok 1.
Zmluvné strany

SLOBYTERM, spol. s r.0.

Levocska 20. 064 01 Stara Luboviia

OR OS Presov. oddiel: Sro. vlozka &islo: 2727/P
Ing. Milan Malast. konatel

Ing. Milan Malast. konatel

Stefan Lukacovsky

31719 104

2020525969

SK2020525969

Ing. Milan Malast, konatel
malast(@slobyterm.sk. 0903 264 578

SKS53 0200 000 0000 1500 4602, VUB, a.s.

Zdruzenie SLOBYTERM - EKOSVIP — SERIO

EKO SVIP, s.r.0.
Ovocinarska 48. 083 01 Sabinov

Registracia:  Obchodny register Okresného sudu Presov. odd. Sro. vl. 10621/P

Statutarny zastupca:
Opravneny jednat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):

Clen:

Ing. Peter Bujnak. konatel

Ing. Peter Bujnak. konatel

Ing. Pavol Urda. obchodno-technicky riaditel’
36449717

2020004646

SK2020004646

Ing. Pavol Urda

051 45 21 375, ekosvipekosvip.sk

VUB. .s.

SK24 0200 0000 0012 0525 2257

SERIO s.r.0.



Sidlo: Nad Medzou B-16, 052 01 Spisska Nova Ves
Registracia:  Obchodny register Okresného sudu Kosice I.. odd. Sro, vl. 30105/V

Statutarny zastupca: Ing. Peter Hanula. konatel
Opravneny jednat vo veciach

- zmluvnych: Ing. Peter Hanula. konatel

- technickych: Ing. Peter Hanula, konatel

1CO: 46 696 822

DIC: 2023546272

IC DPH: SK2023546272

Kontaktna osoba: Ing. Peter Hanula

Kontakt: +421 905 386 203, peter.hanula@serio.sk
Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Cislo aetu (IBAN): SK79 0900 0000 0050 2914 9530

(dalej len ..zhotovitel™)
(d'alej spolu len ..zmluvné strany™) =

1.3. Zmluvné strany uzatvaraji na stavebni akciu: LREKONSTRUKCIA A MODERNIZACIA
ROZVODOV TEPLA V OKRUHU KOTOLNE K-2* zmluvu v stlade spostupom zadavania
zékazky podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zzdkon o verejnom obstardvani*), realizovane]
v ramei projektu financovaného z Operacného programu Kvalita zivotného prostredia. Prioritna os 4
Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vSetkych sektoroch. Specificky ciel' 4.5.1
Rozvo] G¢innejdich systémov centralizovaného zasobovania teplom zalozenych na dopyte po
vyuzitel'nom teple. kod vyzvy: OPKZP-PO4-5C451-2019-57.

1.4. Podmienkou uzatvorenia tejto zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinnost
zhotovitel'a zloZit depozit vo vyske 10 % zponukanej ceny dielas DPH. na beZny bankovy
acet objednavatel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, alebo bankovi garanciu, a to pred podpisom
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zaviizuje zloZit' depozit najneskér do 3 dni od dorucéenia vyzvy
na uzavretie tejto zmluvy zo strany objedndvatel'a. Depozit je uréeny na zabezpecenie nahrady skody
a finanénych narokov objednavatela. ktoré mu vzniknt v pripade porusenia zmluvnych povinnosti _
zo strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektora zo svojich povinnosti v zmysle tejto
zmluvy, a ktorej porusenie zakladd narok na ndhradu Skody. zmluvni pokutu alebo iny finan¢ny
narok pre objednavatela. objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu.
Objednavatel' sa zaviizuje vratit zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu cast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstranent
zavad. ktoré brania uzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania
zmluvného vztahu. Za depozit sa povazuje aj bankova zéruka. na ktord sa vztahuju rovnaké
podmienky ako v pripade zloZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clinok II.
Predmet pinenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost dielo
.REKONSTRUKCIA A MODERNIZACIA ROZVODOV TEPLA V OKRUHU KOTOLNE K-2%,
ato

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom.



e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2, Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stlade so zmluvou prevziat' a zaplatit” dohodnutu
cenu podla platobnych podmienok uvedenych v &lanku V. tejto zmluvy.

2.3. Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clénok IIL
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 4 mesiacov odo dita prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie alebo ozndmenie stavebného tradu k ohlaseniu
stavby, vratane zakreslenia inzinierskych sieti: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat” zhotovitel'ovi stavenisko. zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s6b do 10 dni odo diia u¢innosti tejto zmluvy.

3.2.4. Ureit' odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit existujuce podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyzna¢it' hranice staveniska a uréit miesto odvéaZania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutii ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom. zavéizuje sa objednévatel toto dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom termine.

Clinok IV,
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych strdn v sdlade s ustanoveniami zikona ¢. 18/1996 7. 7. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, a je dolozena podrobnym rozpoctom. ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna. t. j. cena. ktoru nie je mozné prekrocit.

4.1.2. Cena moZe byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného

dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prisluinymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstardvani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku I1. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 260.678,81 EUR (slovom: DvestoSest’desiattisic
Sest’stosedemdesiatosem 81/100 cur)

DPH 20%: 52.135,76 EUR (slovom: Piit’desiatdvatisic stotridsat’pét’ 76/100 eur)
Cena celkom s DPH: 312.814,57 EUR (slovom: Tristodvanast’tisic osemsto§trnist’ 57/100
eur)

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré suvisia s vykonanim
diela.

..... Prace. ktoré zhotovitel' nevykoni, vykona bez prikazu objednavatel'a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok. objednavatel’ neuhradi.
4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.



Clinok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade jednorazovej faktury,
vystavenej po prestavani aodovzdani celého diela, ktori zhotovitel vystavi a odosle
objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budy fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objedndvatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného diia od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma sipis prac
chyby. vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakttru vyhotovi zhotovitel' v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlackoch. Faktura bude
obsahovat’ minimalne ticto Udaje:
e Cislo faktary, resp. daitového dokladu.
e oznacenie objedndvatel'a a zhotovitel'a. pefiazny Ustav. ¢islo Gctu.
e 1CO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,
e oznacenie registra. ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu.
miesto a nazov diela. evidencné ¢islo stavby,
&islo zmluvy. datum jej uzatvorenia.
zdaniteI'né obdobie.
den odoslania a den splatnosti faktury.
e f{akturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH. ¢iastku DPH a celkovu fakturovani sumu.
e pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela.
e prilohou faktary bude objednavatel'om odsuihlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, 7e v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené chyby a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel” uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstrdneni chyb a nedorobkov.

5.2.2. Uhraden4 faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.3. Splatnost” jednotlivych faktir je 60 dni odo dia ich dorucenia objednavatelovi. Faktira sa™
povazuje za uhradent divom odpisania prostriedkov z i¢tu objednavatela.

5.4. V pripade. 7e faktdra nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve. objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zacne plynit doru¢enim opravenej faktary objednavatelovi.

Clinok VI.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to. e predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN. vztahujucimi sa na predmet plnenia. dohodnutych zmluvnych podmienok. a ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti. dohodnuté v tejto zmluve.

6.2, Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebn ¢ast a na technologicki ¢ast’ podla zaruk stanovenych
vyrobcom technolégii. Za¢ina plynut” odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela. na kioré sa vztahuje zaruka. zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.



6.2.1. Zaruénd doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel' nemohol dielo uzivat pre chyby. za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

0.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, e pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia chyby.

0.4. Zhotovitel' nezodpovedd za chyby diela. ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela. uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela. strany nepovazuji za kone¢nu
moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objedndvatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika. Objednévatel
moze zjavné chyby pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati dicla.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skugkam,
musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednavaterl je povinny umoznit zhotovitel'ovi pri stup do priestorov, kde sa maju chyby diela.
zistené pocas zaruénej doby. odstranovat’,

0.8. Objedndvatel' sa zaviizuje, e pripadnt reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zistenti, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne.
najnesk6r do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a a chyby odstranit’ v ¢o
najkratsom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
reklamaénom konani.

6.10. Ak zhotovitel' neodstrani chyby a nedorobky. uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote. mé pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit ich z Ciastky. zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za Skody. ktoré vzniknt predéasnym uzivanim stavby. na ktorom sa zmluvné strany dohodli.
zodpoveda objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady
objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby. zabezpeceného objednavatelom. budd zmluvné strany rieSit’ podla §
551 az 552 Obchodného zikonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava ¢innosti. spojené s predmetom diela na vlastna zodpovednost” podla
zmluvy. pricom redpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it dielo proti kradezi a poskodeniu. poistit” ho proti vzniku Skody
a zabezpeCit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.



7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych osob. ktoré su
opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska podla zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlagky Ministerstva prace. socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpetenie poziarnej ochrany v zmysle zédkona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnatra Slovenskej
republiky ¢. 94/2004 Z. z.. ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu bezpetnost
pri vystavbe a pri uzivani stavieb. ako aj za zabezpeCenie minimalnych bezpetnostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V stvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do zivotného
prostredia. zachovavat' a neposkodzovat’ existujucu faunu a fléru. v maximalnej miere vyuzivat
existujlice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tGto zabezpecit proti
unikom nebezpednych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sutlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov—
v zneni neskordich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podla moZnosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku. recyklovateIné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpedné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom Gniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ckologickej havarii informovat’ uzivatela a vzniknutd havariu odstranit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to. Ze pri realizacii diela nepouzije material. o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia
splitat” podmienky a poziadavky. uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor§ich predpisov a v zdkone ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku. spristupniovani ur¢ené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je oprdvneny vykondvat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok. ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviska. kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykondvanie stavebného dozoru. najmé:
¢ oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a. podla ktorych stavbu realizuje
e prevziat od ncho stavenisko, zdkladné smerové a vySkové vytycenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Stdtneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
e zabezpedit zhotovitel'ovi spolupricu s projektantom pri zabezpecovani suladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rdmei vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpetit kontrolu dopliiovania a zakresI'ovania zmien do projektovej dokumentacie. podla
ktorej sa stavba realizuje
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu
e Lkontrolu vecne] a cenovej spravnosti a Gplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy



e kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budi v d’alsom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
¢ kontrolu postupu pric podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skusobného planu verejnej prace. k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty. atesty, protokoly
a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
5071976 Zb. o Gizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenic stavby

¢ kontrolu odstratiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost. Ze objednavatel' skontroloval vykresy. dodavky vzorky a vykonané préce.
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objedndvatel organizovat’ na stavbe kontrolné dni. na
ktoré bude pozyvat ugastnikov., vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
kontrolného dita. Vzajomne odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dnoch sa stant pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial' nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Mario Lisofi. osvedéenie o vykonani
odbornej skusky ¢. 12548%20%.

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela. uvedenym v ¢lanku I11. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

® projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia trvalého diela. a to aj v digitalnej verzii,

e stavebné denniky,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona &. 56/2018 Z. 7. o posudzovani
zhody vyrobku. spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorich predpisov,

e zapisy o vykonanych skagkach (tlakovych skuskach, sktigkach tesnosti a pod.),

e geodetické zameranie skuto¢ného stavu.

e zapisy o kontrole ¢asti diela. ktoré boli po¢as jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentécie znasa zhotovitel,

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi. objednavatel
preberacie konanie nezaéne a zhotovitelovi vyuctuje vietky naklady. ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spi$u zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel v zapisnici vyhlasi. Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moze objednavatel odmietnut pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.



7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine. ktory uréi objedndvatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstréni na vlastné
naklady odpady. ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo $kody na dicle a na veciach a materialoch.
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel' do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov. vyrobkov a zariadeni. ktoré dodal na
zhotovenie diela. az do ich thrady objednavatel'om.

7.17. Objednévatel zabezpe¢i vietky rozhodnutia organov Stitnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel nesmie zadat predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19. Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
v rozsahu uvedenom v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy - Podiel subdodavok a subdodavatel'ov. Pri vykone -
diela prostrednictvom subdodévatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za
veasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykondval sam.

7.20. V pripade. ak zhotovitel zveri vykonanie casti diela subdodavatel'ovi inému ako uviedol
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy. je povinny oznamit’ objednavatel'ovi kazdého takéhoto subdodavatela 10
dni pred zadatim vykonavania Casti diela. Kazdy takyto subdodavatel musi spiiiat’ podmienky
osobného postavenia. Zhotovitel objednavatelovi spolu s ozndmenim o zmene subdodavatela
predloZi doklady o tom, Ze subdodavatel spliia podmienky osobného postavenia, a to v originalnom
vyhotoveni alebo ako tUradne overené kopie tychto dokladov, resp. preukaze splnenie tejto
podmienky podla § 152 zakona o verejnom obstaravani. Naklady spojené so zabezpecenim tychto
dokladov znasa zhotovitel bez naroku na ich uhradu objednavatelom. Objednavatel’ odmietne
takéhoto subdodavatel'a pisomnym oznamenim zhotovitel'ovi zaslanym do 7 dni odo dna dorucenia
oznamenia o zmene subdodévatela v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujicich splnenie podmienky osobného postavenia,
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

Subdodavatel’ mdze zacat' vykondvanie ¢asti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednavatel'om.
V pripade. ak subdodavatel zacne vykonavat ¢ast” diela bez stuhlasu objedndvatela alebo napriek
odmietnutiu subdodéavatela objednavatelom ma objednavatel’ pravo prerudit’ vykonavané prace,
pripadne 7iadat ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' v takomto pripade nema narok na
predizenie ¢asu plnenia podla tejto zmluvy, thrady za takto vykonané prce a ani thrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel méze vo vynimoénych pripadoch zmenit. tj. zvysit podiel subdodavok uvedeny
v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy. ato zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedencho
subdodavatel'a alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdoddvok. V pripade
zmeny podielu subdodavok je zhotovitel povinny oznamit’ objednavatelovi dovod tejto zmeny. a to
10 dni pred zacatim vykondvania ¢asti diela. V pripade doplnenia subdoddvatela je zhotovitel
povinny objednavatelovi oznamit’ takéhoto subdodavatel'a spolu s odovodnenim a s popisom nim



vykonavanych préac, ato 10 dni pred zacatim vykonavania casti diela. Takyto subdodavatel’ musi
spliiat” podmienky osobného postavenia. Zhotovitel objednavatel'ovi spolu s ozndmenim o doplneni
subdodavatela predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienky osobného postavenia od
subdodavatela, a to v originalnom vyhotoveni alebo ako Gradne overené képie tychto dokladov, resp.
preukéaze splnenie tejto podmienky podla § 152 zdkona o verejnom obstardvani. Néklady spojené so
zabezpecenim tychto dokladov znasa zhotovitel bez naroku na ich thradu objednavatel'om.
Objednavatel’ odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym oznamenim zhotovitel'ovi zaslanym do 7
dni odo dia doru¢enia ozndmenia o zmene subdodavatel'a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujicich splnenie osobného postavenia
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia

¢) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii.

Subdodavatel' méze zacat” vykonavanie casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednavatel'om.
V pripade. ak subdodavatel' za¢ne vykonavat® ¢ast’ diela bez suhlasu objednavatel'a alebo napriek
odmietnutiu subdodavatel'a objednavatel'om. ma objednavatel’ pravo prerusit vykonavané prace.
pripadne Ziadat" ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' v takomto pripade nema narok na

predlzenie ¢asu plnenia podla tejto zmluvy, thrady za takto vykonané prace a ani uhrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpetit. aby subdodévatel nezadal dalsiemu subdodavatel'ovi
Ziadne prace a sluzby na vykonani asti diela jemu zadanej zhotovitelom (uvedené sa nevztiahuje na
dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na monta zariadenia),

Zhotovitel' prehlasuje. Ze on. jeho zamestnanci. alebo jeho subdodavatelia su drzitel'mi vetkych
potrebnych opravneni a kvalifikdcii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voéi objednavatelovi za veasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.20. Zhotovitel je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom a
vyhlakou Ministerstva zivotného prostredia Slovenske] republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonévaji niektoré ustanovenia stavebného zdkona. odo diia zatatia prac az do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v den. kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti. ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a. objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat' zaznamy povereni zastupcovia prisluinych organov Statnej spravy.

8.3. Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zakonom o verejnom obstaravani,

Clinok IX.
Zmluvné pokuty



9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty deil omeSkania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb. reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel zavizuje
zaplatit' 50.00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazdu chybu zv1ast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za omeskanie s ahradou faktury zmluvna pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty defi omeskania.

9.4. V pripade. ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy.
objednavatel ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedenegj v ¢lanku TV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenic zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit” objednavatelovi skodu.
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstupenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizujd. 7e obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziji na iné acely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje. ze zabezpedi pokrytie vietkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zdvizné pravne predpisy. technické normy a podmienky tejto
zmluvy.  Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela. pokynmi
objednavatela. zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel’ bezddvodne odmietne prevziat stavenisko.

e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch.

e ak poskytovatel nenavratného financného prispevku neschvali ziadost' o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku. uréeného na zabezpetenie financovania predmetného
diela,

e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavrainého finantného prispevku
neumoZfiuju financovanie vvdavkov vzniknutych ztejto zmluvy, tj. doruenie spravy
z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel' nendvratného finantného prispevku
neschvalil verejné obstardvanie.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy:



e ak objednavatel neplni zmluvné zaviizky. a tym zhotovitel'ovi znemoznuje vykonanie diela, a
to ani po predchddzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primerane;j lehoty.
v dlzke minimdlne 15 pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych strdn v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika Je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviuje na
jednostranné odsttpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstapeni musi byt uvedeny dovod. pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade. Ze djde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4.. resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy.
vykonané prace budi oductované faktirou. Objednavatel uhradi naklady. ktoré preukazatelne
zhotoviteTovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut' im vietku potrebnt
su¢innost’.

Clianok XI.
Zaverecné ustanovenia

I1.1. Tato zmluva nadobtda platnost’ diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a a si¢asne po splneni
odkladacej podmienky, ktorou je schvalenie zakazky, ktord je predmetom tejto zmluvy v rameci
kontroly verejného obstardvania. tj. dorucenie spravy  z kontroly  verejného obstaravania
objednavatel'ovi ako prijimatel'ovi nenavratného finanéného prispevku.

11.2. Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutonit len pisomne po
predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 10a zdkona o verejnom obstaravani. inak je zmena & doplnenie zmluvy neplatné.

IL3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné. platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

I'1.4. NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
v tlatenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel), ako aj Priloha ¢. 2 - Podiel
subdoddvok a subdodavatel'ov. Zhotovitel' je povinny predlozit elektronickd verziu podrobného
rozpoctu objednavatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo
formate MS Excel) kazdii zmenu tohto podrobného rozpoCtu. ku ktorej dojde pocas realizacie
predmetu zmluvy .

1.5, Zmluvné strany si zmluvu preéitali. porozumeli a na znak suhlasu s Jjej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.



11.6. Zmluvné strany prehlasuji. ze st spdsobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exempléaroch, z ktorych tri st uréené pre objednavatela a jeden pre
zhotovitela.

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ing. Peter Bujnak. konatel EKO SVIP. s.r.o. Ing. Milan Malast
veduci ¢len skupiny na zéklade plnej moci konatel. SLOBYTERM, spol. sr.0.

Priloha &. 1 - Podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tla¢enej podobe a v elektronickej podobe (vo formate
MS Excel)
Priloha ¢. 2 - Podiel subdodavok a subdodavatelov



