Zmluva o dielo

uzavreta v siilade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
a zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

1. Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):
Osoba opravnena na rokovanie:
Telefon:

e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):

Osoba opravnena na rokovanie:
Telefon:

e-mail:
(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

(d’alej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

SLOBYTERM, spol. s r.o.
Levoéska 20, 064 01 Stard Cubovria
Ing. Milan Malast, konatel’
31719104

2020525969

VUB Stara Luboviia

SK53 0200 0000 0000 1500 4602
Ing. Milan Malast

0903 264 578

malast@slobyterm.sk

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradska 9, 080 01 Presov

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
44 886 021

2022857749

SK 2022857749

Obchodny register Okresného sudu PreSov oddiel: Sa,
Vlozka ¢islo: 10421/P

UB. a. s., Bratislava

SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
051/749 57 62

dag@dagslovakia.sk
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CL1
Uvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany na zdklade vysledku verejného obstardvania uzatvaraji tito zmluvu
o dielo na realizaciu stavebnych prac na predmet zdkazky: ,,RekonStrukeia krytej plavarne
v Starej Lubovni® (dalej iba dielo¥). ktoré sa zhotovitel zavdzuje zhotovit' pre
objednavatel'a.

1.2 Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitelovi pri vykonavani diela poskytnut’ sucinnost’,
riadne a véas vykonané price a dodavky prevziat sposobom dohodnutym v tejto zmluve
a zaplatit’ cenu za vykonanie dicla, to vietko podl'a nizsie uvedenych podmienok.

1.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ ma oprévnenie vykonavat vietky ¢&innosti a dostatok
odbornych skisenosti a prostriedkov najmé finanénych, personalnych a materidlnych. aby
zhotovil pre objednavatel’a dielo podl'a tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienok a
zaroven riadne a veas. Zhotovitel je povinny takéto opravnenie spristupnit’ objednavatelovi
k nahliadnutiu, pripadne na poziadanie objednavatela predlozit objednavatelovi overené
fotoképie tohto opravnenia.

Cl.2
Zmluvné podkiady

2.1 Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného
vztahu sa ;

e kompletnd dokumenticia 2 verejného obstaravania podlimitnda ~ zakazka
na uskutoénenie stavebnych prac predmetu zékazky s nazvom: , Rekon¥trukeia krytej
plavarne v Starej Lubovni®, vratane oznamenia o vyhldseni verejného obstaravania —
vyzvy na predkladanie ponuk. sutaznych podkladov. ktorymi si najmi vykaz vymer a
cenova ponuka predloZend zhotovitelom, ktora bola vypracovana v zmysle sataznych
podmienok.

e projektova dokumenticia stavby, ktora bola sicast'ou sitaznych podkladov.

CL-3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejlo zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit dielo v poZzadovanej kvalite
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zaviizok objednavatela zaplatit' cenu za
riadne a v¢as vykonané dielo.

3.2 Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy st stavebné upravy, vratane

dodavky materidlu na stavbu v rozsahu cenovej ponuky predlozenej zhotovitelom, ktora bola
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vypracovana v zmysle sutaznych podmienok, vykazu vymer stavby, platnych pravnych
predpisov, STN - noriem a poziadaviek objednavatela.

33 Miesto plnenia: intravilin mesta Stara LCuboviia na pozemku C -KN parc. &.: 3470/46,
3470/47, 3470/367, 3470/369, 3470/370, 3470/365 a 3470/366 v katastralnom Gzemi: Stara

LCubovna, okres: Stara Duboviia

3.4 Pri vykonavani diela sa zhotovitel' zavizuje postupovat’ samostatne, zhotovit’ dielo
vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a nebezpetenstvo v silade s touto zmluvou
a spbsobom dohodnutym v tejto zmluve za stéinnosti objednavatela. Dalej sa zavizuje
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi riadne. v&as, bez zdvad anedorobkov a v
zodpovedajicej kvalite. Zaroven sa zavizuje dodrzal’ technologic vystavby a pouzZitia
materidlov podla projektovej dokumentacie.

3.5  Zhotovite] modzZe po predchadzajaicom pisomnom odsthlaseni objednavatel'om
zabezpecit realizdciu Casti diela alebo vybranych pric prostrednictvom subdodavatelov.
Zhotovitel' pritom zodpoveda objedndvatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam. Zhotovitel

zodpoveda za riadenic prac na diele, vritane riadenia a koordinovania prac svojich
subdodavatel'ov. Zhotovitel' garantuje spdsobilost’ subdodavatel'ov pre plnenic predmetu
Zmluvy.

3.6 Zmena subdodavatela pocas trvania zmluvy, ktorého sa navrh na zmenu tyka. musi
splnit’ podmienky icasti osobného postavenia a neexistuji u neho dévody na vyluéenie podla
§ 40 ods. 6 a 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi
najneskdr do 14 dni predtym nez tento subdodavatel” zacne poskyvtovat plnenie pisomnou
formou oznamit’ akikol'vek zmenu subdodavatela. Subdodavatel’ je povinny do 5 dni od
oznamenia o zmene subdodavatela splnit’ podmienky ualasti  tykajace sa osobného
postavenia.

3.7 Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ vietky ustanovenia § 41
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

v zneni neskordich predpisov stvisiacich predovsetkym s vyuzitim subdodavatelov.

3.8 Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatela.

5]
o

Zhotovitel nie je opravneny realizovat celé dielo prostrednictvom subdodavatel'ov.

CL4
Termin plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavidzuje zacat vykonavat dielo vlehote do 7 pracovnych dni

odo dia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie miesta vykondvania diela
a zadatie vykonavania diela. Objedndvatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na prevzatie miesta
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vykondvania diela a zaCatie vykonavania diela vlchote do 7 pracovnych dni odo dna

nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

4.2 Terminom zacatia plnenia sa rozumie den, v ktorom objednavatel’ protokolarne
odovzda zhotovitel'ovi miesto vykonavania dicla.

4.3 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat” dielo v termine do 18 kalendarnych mesiacov
od protokolarne odovzdaného miesta vykonavania diela.

4.4 Zhotovitel nie je v omeskani, ak ddjde k zmeskaniu v dosledku

a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny
dodavatel” objedndvatel'a a tieto spdsobia zdrzanie prac zhotovitel'a,

¢) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit’ zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neoCakavané prirodné a iné javy. ktorych stupei je vy3si, ako je
obvykly v danom ro¢nom obdobi a v danom mieste.

CL5
Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena diela v rozsahu plnenia tejto zmluvy je stanovend v zmysle cenovej ponuky
zhotovitel'a, ktora bola vypracovand podl'a pokynov uvedenych v sitaznych podkladoch a je
dojednand v sdlade so zakonom & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich predpisov,
vyhlaskou MF SR ¢ 87/1996 Z. z. ktorou sa vykondva zakon o cenach
v zneni neskorsich predpisov takto:

Cena diela bez DPH : 3 714 965,20
sadzba DPH 20 % : 742 993,04
Cena diela celkom, vratane DPH: 4 457 958,24
(slovom: StyrimiliénysStyristopit’desiatsedemtisicdeviit’stopiit’desiatosem eur

dvadsat’styri centov)

5.2 Cena diela je pevnd, konecna, zaviizna a zahina vietky vykony a naklady k zhotoveniu
diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vietkych sivisiacich nakladov zhotovitela ako
obchodné a dovozné prirazky vratane nikladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu
vSetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, virobkov. strojov a zariadeni a nakladanie
s odpadmi, vratane vedlaj$ich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukeii (leSenia, lavky a pod.). dopravnych nakladov na stavenisku i mimo,
cla, poplatkov za skladky. poistného.  vykonania predpisanych skaSok, zabezpecenie
bezpecnosti a portadku na stavbe a pril'ahlych pouZivanych komunikacidch, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné, clektrickt energiu a pod.
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5.3 DPH bude G¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.
5.4 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

5.5 Platba bude zrealizovana na zdklade faktur, z ktorych prva bude vystavena najskor
po prestavani aspoii 20 % z ceny diela s DPH. Faktiry budu vystavené po ukonceni
funkénych wzivatelnych logickych celkov na zdklade zhotovitelom predloZenych a
objednéavatel'om odsuhlasenych supisov skutoéne vykonanych prac a dodavok, ktoré budu
prilohou faktiry. Sapisy musia byt’ potvrdené zhotovitelom a objednavatelom. Objednavatel
si vyhradzuje pravo, vyziadat’ si ako prilohu faktiry potvrdenie subdodavatela o tom, Ze
zhotovitel' vo¢i nemu splnil victky zaviizky v rozsahu vykonanych prac. Skuto¢ne vykonané
prace a dodavky budu fakturované podl'a jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

5.6 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi na overenie spravnosti sipis vykonanych prac
a dodavok v 4-och vyhotoveniach. Objednavatel’ (zastupca objednavatela) potvrdi stpis
v lehote do 3 pracovnych dni po jeho obdrZan{ podpisom. resp. nepotvrdi s odévodnenim.

5.7 Lehota splatnosti faktury je 60 kalendiarnych dni odo dna dorucenia faktury
objednavatelovi.

5.8 V pripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zaviizku ma zhotovitel
pravo pozadovat’ Grok z omeskania vo vy$ke urCenej nariadenim vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z.,
ktorym sa vykonavaju nicktoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

5.9 Faktara bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najmi tieto tdaje:

= Cislo faktary,

 deri odoslania a den splatnosti faktiry ,

* OznaCenie penazného Ustavu a ¢islo uetu, na ktory sa ma platit,

¢ rozpis uz fakturovanych ¢iastok,

* oznacenie dicla,

« peciatka a podpis opravnenej osoby,

* supis fakturovanych prac a dodavok, odsuhlasenych opravnenou osobou
objednavatela.

Prilohou faktary bude:

e supis vykonanych prac,

* zistovaci protokol potvrdeny zhotovitefom a opravnenou osobou objednavatela

* potvrdenie subdodavatel'a o tom, Ze zhotovitel vo&i nemu splnil vietky zavizky
v rozsahu vykonanych prac v pripade, ak Cast’ diela vykonaval subdodavatel’.

3.10  V pripade, Ze faktara nebude obsahovat® nalezitosti uvedené v bode 5.9 tohto ¢lanku,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju do 5 pracovnych dni odo diia jej dorudenia zhotovitelovi
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na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti

zacne plynut doruc¢enim opravenej faktary objednavatelovi.

5.11 Neaplikuje sa.
5.12 Neaplikuje sa.

5.13  V pripade odovodnenych a nepredvidanych naviac prac a menej prac sa vyhotovi zapis
a leto budu predmetom prerokovania s objednavatelom, vratane ocenenia smernymi
orientaénymi cenami v prislusnom obdobi.

5.14  Pripadné nutné¢ zmeny materidlov alebo konStrukcii oproti  vykazu vymer
predloZencho v st'azi, ktoré budi mat’ vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané pisomnou
poziadavkou objednévatela. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel' povinny neodkladne pisomne
vopred odsuhlasit” s poverenym zastupcom objedndvatela a potom zapisat’ do stavebného
dennika.

5.15  Penazny zaviizok bude splneny pripisanim prislusnej ¢iastky na uet banky
zhotovitela.

5.16  Zhotovitel' je povinny najneskor ku diiu uzatvorenia (podpisu) tejto zmluvy odovzdat’
objednavatelovi ,.Bankovii ziruku na riadne vykonanie diela® na zabezpecenie riadneho
plnenia/splnenia diela. a to pre pripad, Ze zhotovitel' nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
zmluvy a objednévatel'ovi voci nemu vznikne narok a/alebo pohl'adavka (d’alej v tomto bode
len .vykonova bankova zaruka®). Bankova zaruka bude zhotovitelom vystavend v prospech
objednavatela ,bez vyhrad”, bude vystavena bankou podla zikona ¢. 483/2001 Z. z. o
bankach v platnom zneni, bude obsahovat’ zavizok. Z¢ v lehote 15 dni po doruéeni pisomnej
Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akikol'vek sumu az do vysky 5 % z ceny
diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou diela v obdobi od
okamihu prevzatia miesta vykonavania diela az do podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Objednavatel’ je opravneny pouZzit’ bankova zaruku alebo jej ast’ v pripade, ak:

a) zhotovitel porusi/nesplni nicktoru svoju zmluvna povinnost’ vyplyvajicu zo zmluvy,

b) nespini povinnost” uhradit’ pefazné zavizky vratane pefiaznych zavizkov voci svojim
subdodavatel'om, zmluvnych pokit a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie
zmluvnych povinnosti.

¢) nesplni povinnost’ najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality diela na ktoré
bol zhotovitel” pisomne upozorneny a bola mu vo vyzve poskytnutd primerana lehota
na odstranenie zavad diela,

d) nesplnenie terminu riadneho dokonéenia dicla a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a zavad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
zhotovitela, po zdokladovani ich preukazateInosti a vopred pisomnom upozorneni
zhotovitel'a, ktory si svoj zavézok nesplni ani v primeranej lehote na napravu.

V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatel'om, bude zhotovitel' bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ bankovu zaruku do plnej vysky, tj. 5 % z ceny diela bez
DPH. a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatel'a na jej doplnenie. V pripade
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riadneho ukoncéenia zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a
prevzati ukon¢eného diela a predloZeni Cestného prehlasenia zhotovitel'a, ze vSetky jeho
splatné penazné zavizky voci vietkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu.
5.17  Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovu zaruku zlozenim sumy najneskdr ku diu
uzatvorenia (podpisu) tejto zmluvy, a to bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet
objednavatela, ¢. uctu: SK53 0200 0000 0000 1500 4602, zdbezpeku vo vyske 5 % z ceny
diela bez DPH, a to pre pripad. ze zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto
zmluvy a objedndvatelovi vznikne vo¢i nemu néarok a/alebo pohladavka (dalej len
~vykonova zabezpeka™). Objednavatel’ je opravneny pouzit’ vykonovii zibezpeku alebo
jej €ast’ v pripade, ak:

a) zhotovitel' porusi/nesplni niektorti svoju zmluvnu povinnost vyplyvajticu zo zmluvy,

b) nesplni povinnost’ uhradit’ penazné zavizky vratane peilaznych zavizkov voéi svojim
subdodavatelom. zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie
zmluvnych povinnosti,

¢) nesplni povinnost” najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality diela na ktoré
bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a bola mu vo vyzve poskytnuta primerana lehota
na odstranenie zavad dicla,

d) nesplnenie terminu riadneho dokoncenia dicla a/alebo nedodrianie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a zdvad dicla v Case jeho plnenia zo strany
zhotovitel'a, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni
zhotovitela, kiory si svoj zavizok nesplni ani v primeranej lehote na napravu.

V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej €asti objednavatel'om, bude zhotovitel’ bez
zbytocného odkladu povinny doplnil’ ju do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatel'a na jej doplnenie. V pripade riadneho
ukoncenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzitd na krytie petiaznych
zaviizkov objednéavatel'a vo¢i zhotovitelovi v zmysle tohto bodu vrati zhotovitelovi do 30 dni
po odovzdani a prevzati ukon¢eného diela a predloZeni ¢estného prehlasenia zhotovitel'a, Ze
vietky jeho splatné pefiazné zavizky vo¢i vietkym jeho subdodavatelom st uhradené v
plnom rozsahu.

5.18  Zhotovitel' je povinny, najneskér ku diiu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati
diela, odovzdat' objednavatelovi zaruénu listinu doklad preukazujici poskytnutie
garan¢nej bankovej zaruky. obsahom ktorej bude zavdizok vseobecne akceptovatelnej
banky uspokojit' objednavatel'a do vysky akejkol'vek splatnej penaznej pohladavky
objednavatela voci zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti dodavatela za zavady diela podla
tejto zmluvy alebo v sivislosti s ou a to vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH); plnenie banky
z uvedenej bankove] zdruky moéze byt podmienené len dorufenim pisomnej vyzvy
objedndvatel'a na plnenie vo vyske petiaZnej sumy urCenej objednavatelom (poZiadavky
banky na formalne nalezitosti vyzvy, ako napr. osvedéenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objedndvatela sa nepovazuji za podmienenie
plnenia banky z bankovej zaruky) (d’alej len “garan¢na bankova zaruka®™). O uplatneni si
naroku na plnenie z garanénej bankovej zdaruky vodi banke objednavatel’ zhotovitela
bezodkladne informuje.
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5.19  Garanénd bankova ziruka musi trvat’ po celi zaru¢nt dobu podla Cl. 8, bodu 8.1
tejto zmluvy (60 kalendarnych mesiacov) plus pdtnast’ (15) dni a nesmie byt’ po uvedent dobu
odvolatel'na. Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garancnej
bankovej zaruky objednavatel'om doplnit’ garanéni bankovi zaruku do jej povodne;j vysky.
Doplnenim garan¢nej bankovej zaruky podla predehddzajucej vety sa rozumie (na zéklade
dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej povodni vysku, alebo

b) ztiadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel' alebo banka doruci objednavatelovi zaruéni listinu. ktorou bola garan¢na
bankova zaruka rozsirend alebo opétovne zriadena.

5.20  Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby banka predizila platnost’ garan¢nej bankovej

zaruky v pripade prediZenia zaruc¢nej doby, sposobené¢ho neplnenim zavizkov zhotovitela
vo¢i objednavatelovi vyplyvajuicich 7o zmluvy, a to na cela dobu trvania pred]zenej zarucnej
doby.

521 Zhotovitel' je opravneny nahradit’ garanénti bankovi zaruku zloZenim sumy najneskor
ku ditu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela zlozit bezhotovostnym vkladom na
bankovy tcet objednavatela, & uétu: SKS3 0200 0000 0000 1500 4602, zabezpeku vo vyske
5% z ceny diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit’ akejkol'vek svoje splatné
penazn¢ pohladavky voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za zavady diela
podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou (d'alej len ..garancéna zabezpeka™). Objednavatel je
opravneny zadrzat' garantna zabezpeku pocas plynutia zdrutnej doby v zmysle CL. 8, bodu
8.1 tejto zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej zabezpeky alebo Jej Casti objednavatel'om,
bude zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, tj. 5 % z ceny
diela bez DPH. a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na Jej doplnenie.
Garan¢nu zabezpeku v sume, v akej nebola pouzité na krytie penaznych zavizkov zhotovitela
voCi objednavatelovi, objednavatel’ vrati zhotoviteTovi do 30 dni odo diia uplynutia zarucénej
doby. V pripade predizenia zar ucnej doby, sposobeného neplnenim zaviizkov zhotovitel'a voéi
objednavatelovi vyplyvajacich zo zmluvy, vrat objednavatel’ zhotovitel'ovi garanénu
zabezpeku do 30 dni odo dna uplynutia predizenej zaruénej doby.

CL 6
Vykonavanie diela

6.1 Objednavatel’ pisomne odovzda zhotovitefovi miesto plnenia, a to v lehote do 7
pracovnych dni odo dna dorucenia jeho pisomnej vyzvy zhotoviteTovi na prevzatie miesta
vykonavania diela a zacatie vykonavania diela. V protokole o odovzdani a prevzati musi byt
uvedené, Ze miesto plnenia je v stave umoziujiucom zacatie diela v stlade so zmluvou.

6.2 Objedndvatel’ je povinny odovzdat miesto plnenia v takom stave, aby nedoslo
k naruSovaniu prace zhotovitel'a z hl'adiska vecného a ¢asového plnenia diela.
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6.3 Zhotovitel' je povinny odo dha prevzatia miesta plnenia viest' o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuju minimélne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre
kazda zmluvna stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela, pricom
obsahom zdznamu s aj poveternostné pomery na stavbe.

6.4 Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.

6.5  VytyCenie a ochranu podzemnych vedeni a inzinierskych sieti prevedie zhotovitel
na vlastné naklady.

6.6 Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel’.
Zhotovitel' zodpovedd aj za prestoje vzniknuté 7 tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tvchto vedeni a sieti.

6.7 Povolenie na doCasné uzivanic verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
a pripadné poplatky za ne znasa zhotovitel'. Po ukonéeni stavby sa zhotovitel’ zaviizuje zabraté
verejné priestranstvd ako aj rozkopavky upravit’ do povodného stavu.

6.8 Zhotovitel' zodpovedd na prevzatom mieste plnenia za poriadok a ¢istotu, za spravne
ukladanie materidlov a konstrukeii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie dicla
a zavizuje sa na svoj naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

6.9  Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 7. z.
0 bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona ¢. 124/2006 7. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci, predpisy o poziarnej ochrane a interné predpisy
objedndvatela, s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenic podmienok na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci a zaistenic poZiarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia
pracoviska na bezpecny vykon price za acelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie
vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem pri plneni tejto zmluvy
na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

6.10  Zhotovitel' prehlasuje, Ze vedenim stavby so  stilou pritomnost'ou  poveri
stavbyveduceho, ktory je odborne spdsobily podl'a zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov (doklad
o jeho odbornej spdsobilosti odovzdd zhotovitel' diela objednavatelovi pri preberani miesta
plnenia). Pripadné neskorie zmeny oznami zhotovitel objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni
zapisom v stavebnom denniku.

6.11  Objednavatel’ prehlasuje, 7e na stavbe bude vykonavat pocas celej doby realizacie
diela technicky (stavebny) dozor zazmluvneny objednavatelom na zaklade vyberového
konania a osobitne pre technologické vybavenie stavby bude vykonavat dozor zazmluvneny
objednavatelom na zdklade vyberového konania (d'alej aj ,.zastupca objednavatel'a™).
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6.12  Objednavatel' alebo nim pisomne povereny zdstupca je opravneny kontrolovat’
vystavbu diela v sdlade s prislusnymi ustanoveniami zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov, zikona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych
predpisov a noriem. Ak oprévnené osoby zistia pocas kontroly zavady, odchylky alebo
zmeny, ato bez predchadzajuceho odsthlasenia zmien, alebo Ze zhotovitel', resp. a jeho
subdodavatelia nevykonali diclo nalezite a odborne, je zhotovitel' na zdklade pisomného
upozornenia objednavatela povinny zavady a nedostatky ihned odstranit’ na svoje naklady.
Tieto skuto¢nosti musia byt’ zaznamenané v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami,
resp. ich zodpovednymi zéstupcami.

6.13  Zhotovitel' vyzve zastupcu objednavatela na stavbe na preverovanie — kontrolu prac,
ktoré budi v priebehu d'alej realizacie prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a to 3
pracovné¢ dni vopred zdapisom v stavebnom denniku. Vyzvu objednévatel” potvrdi svojim
podpisom v stavebnom denniku. Ak sa objednavatel' bezddvodne nedostavi na preverenie —
kontrolu, na ktortt bol riadne vyzvany, je zhotovitel' opravneny vo vykonavani diela
pokracovat’. Pripadné naklady dodato¢ného odkrytia takychto prac zn4sa objednavatel’. Ak sa
preukaze, 7e zakryvané prace boli vykonané chybne, naklady odkrytia znasa zhotovitel.
O kontrole prac, ktoré budu dalsim priehehom prac zakryté, spiSu a podpiu zastupcovia
zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

CL7
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonéeni diela.
p

7.2 Objednavatel’ sa stava vlastnikom stavby po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitelom, podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby.

7.3 K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel povinny vyzvat® objedndvatel'a najmenej
I5 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zapisom
do stavebného dennika a stucasne odovzdat objednavatel'ovi navrh Protokolu o odovzdani
a prevzati diela. Na zaklade navrhu zhotovitel'a objednavatel’ zvola preberacie konanie.

7.4 Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle vyhlasky
¢. 83/2008. ktorou sa vykonava zakon &. 254/1998 7. 7. o verejnych pracach v zneni zdkona
€. 260/2007 Z. z. predovsetkym:

a) oznacenie objednavatel'a a zhotovitel'a vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,
b) nazov diela,
¢) datum prevzatia a odovzdania diela,
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d) prehlasenie o aplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych zévad, nedorobkov a
zjavnych zavad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke dicla v
mieste vykonania diela, ako aj sposoby ich urychleného odstranenia zhotovitel'om.,

¢) doklad preukazujici poskytnutie garanénej zabezpeky.

7.5 Podmienkami pre odovzdanie a prevzatie diela su:

a) kompletne zhotovené dielo riadne a véas,

b) Uspedné vykonanie vietkych skasok v sulade s prisluSnymi osobitnymi predpismi,
zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,

¢) preukdzanie poskytnutia garanénej zibezpeky.

7.6 7 odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny na vlastné naklady
zabezpeCit' a objednavatel'ovi odovzdar tieto doklady :

a) projektovi dokumentaciu so zakreslenim vietkych zmien podl'a skutoéného stavu,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov, zarucné listy materidlov, atesty, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii, revizne spravy, vytycovacie nacrty
a porealizaCné zameranie stavieb,

¢) stavebny (montazny) dennik,

d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zdkona &. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

7.7 Neodovzdanie, netplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu mé za nasledok, ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

7.8 Dielo bude zhotoviteflom odovzdané a objednavatelom prevzaté s pripadnymi
zavadami a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho funkénosti a plneniu tGéelu za splnenia
dohodnutych podmienok. V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela buda uvedené
zavady

a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpec¢nej prevadzke
(uzivaniu). Ticlo zjavné zdvady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia. V pripade vyskytu
zavad, ktoré brinia bezpeénej prevadzke v mieste vykonania diela, si objednavatel
vyhradzuje pravo prebratie diela odmietnut a7 do odstrénenia tychto zavad na naklady
zhotovitel'a.

7.9 Zavadou sa rozumie odchylka v kvalite. rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumenticiou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi

technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena préca oproti technickému zadaniu a projektove;j
dokumentécii.
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7.11 'V pripade. ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez
zavad diela) a veas zhotovené diclo ani v lehote 10 pracovnych dni od doruéenia vyzvy
zhotovitela na jeho prevzatic, povazuje sa zavdzok vykonat dielo za splneny, ibaze
objednavatel' preukize opak. V takom pripade sa podpis objedndvatela na protokole
nevyzaduje.

7.12 7a objednavatela je opravneny diclo prevziaf Statutérny organ spolocnosti, resp.
splnomocnend osoba Statutarnym organom.

7.13  Za zhotovitel'a je povereny diclo odovzdat’: Ing. Viliam Rugcansky

CL8
Zodpovednost’ za nedostatky

8.1 Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zaruéni dobu v trvani 5 rokov (60
kalendarnych mesiacov). tato lehota sa nevztahuje na vyrobky a materidly zabudované
do diela, kde je podla zaru¢nych podmienok vyrobcu stanovend ind zarucna doba. Zaruéna
doba za¢ina plynut’ dnom odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstranenia zavad
diela, na odstréneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

8.2 Zhotovitel prebera zaruku, 7e pocas zaruénej doby :

* diclo bude presne v silade so vietkymi $pecifikdciami podla tejto zmluvy,
= dielo bude najvyssej kvality a bezchybné v spracovani a materiali,
* dielo bude bezpecné a vhodné na objednavatelom zamyilané Géely.

8.3 Zodpovednost zhotovitela za zévady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel
neoznamil zhotovitelovi zdvady bez zbvtoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel teda
moze reklamovat zavady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaruénej doby. Pripadné
reklamacie je objednavatel’ povinny uplatnit’ u zhotovitela pisomne najneskor do 14
pracovnych dni odo dna, ked' zdvadu zistil, najneskér viak pocas trvania zaruénej doby.
Uplatnenie zavad diela a narokov zo zodpovednosti za zavady diela musi objednavatel
uskuto¢nit pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie zavady diela musi obsahovat’ struény
opis zavady alebo toho, ako sa zavada prejavuje.

84V pripade vyskytu zavad na dicle polas zarutnej doby ma objednavatel prava
vyplyvajuce z Obchodného zikonnika, ktoré mdzu byt vykonané pocas celej zaruénej doby.
V pripade naroku na odstranenie zavad diela je zhotovitel povinny zivady na vlasty tdet
odstranit” v primeranej lehote. najneskor viak do 30 pracovnych dni od dorucenia pisomngj
reklamacie. pokial' sa zmluvné strany nedohodnti pisomne inak. Zmluvné strany sa dohodli,
ze pohladavku, ktord tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel jednostranne
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zapoCital s garancnou  zdbezpekou. V pripade zapoc¢itania bude Zhotovitelovi vritena
garantna zabezpeka predstavujiica sumu vo vyske 5% z Ceny za Dielo zniZena o zapogitant
pohladavku. O uvolnenie garancnej zabezpeky méze Zhotovitel' pisomne poZiadat’ najskor po
uplynuti zaruénej doby. Narok na odstipenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit’” aj len
Clastone Co do zavadnej casti diela.

ClL 9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade. Ze sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonar dielo
podla €l. 3 ods. 3.2 zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 1000 Eur za kazdy aj zaCaty den omesSkania, a to az do vysky
30 % z celkovej ceny diela. To isté plati aj v pripade, ak sa zhotovitel' dostane do omeskania
s odstraffovanim zavad diela. Nedotykajuc sa uvedeného vysSie. je objednavatel’ v takomto
pripade opravneny poskytnit’ zhotovitelovi primerant lehotu na zacatie vykonavania diela
a/alebo vykonanie diela, kiora nesmie byt kratsia ako 5 pracovnych dni, po marnom uplynuti
ktorej je opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

9.2 Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 100,-
Eur za kazdé jednotlivé porugenie povinnosti dohodnutej v €l. 6 bod 6.3, 6.8, 6.9 2 10.2 ¢)
tejto zmluvy.

9.3 Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku su splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objedndvatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotoviteFovi, pri¢om takato lehota
nesmie byt kratia ako 5 pracovnych dni.

9.4 Zaplalenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu $kody spdsobenci
porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; zaroven plati , ze nahrada
Skody moZe byt’ objednavatel'om uplatiiovana voci zhotovitelovi v pinej. tj. skuto¢nej vyske.

9.5 Omeskanim jednej zmluvnej strany vogi druhej strane vznikd priavo na nahradu
nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného
upozornenia,

9.6 Zmluvné sankcie musia byt stranami vyuctované pisomne. inak st neplatné.

9.7V pripade uplatnenia sankcii podla tohto élanku je strana, ktorej boli vyuctované,
povinna zaplatit’ ich do 30 dni od dorucenia vyuctovania,

9.8 Odstapenim zhotovitela od zmluvy nezanika narok na za latenie zmluvnych sankeii,
P 3 Y

arokov z omeSkania a nahradu 3kody v zmysle § 373 a nasl. zakona & 513/1991 Zb.
Obchodného zdkonnika.
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8.9 Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitel'a povinnosti
predmetni Cinnost vykonaval' s ciefom minimalizovania pricin a zvySenia prevencie

pre zamedzenie ich opakovania.

CL. 10
Zanik zmluvy

10.1  Zmluva zanika :

a) splnenim,
b) dohodou,
¢) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy
ktordkol'vek zmluvnd strana je opravnend okamzite odstipit’ od zmluvy. Doru¢enim
odstipenia od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy.
10.2  Podstatnym porugenim zmluvy sa rozumie najmi ak :

a) zhotovite' meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne
stanovena lehota na plnenie,

b) pocas trvania zmluvy zhotovitel' prestane splnat podmienky osobného postavenia,
alebo finan¢ného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej
sposobilosti v zmysle § 32 az § 34 zakona ¢. 343/2015 Z. 7. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

¢) zhotovitel nie je schopny plnit’ zmluvny zavizok. Za stratu schopnosti zhotovitela
plnit zmluvny zaviizok sa povazuje:

e nesposobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat’ dielo
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizaénej)
a/alebo v dohodnutom termine,

® postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om., ktory vedie
preukdzatel'ne a nepochybne k zavadnému pineniu zmluvy,

d) zavadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizéicie
pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozomeniu neodstranil
v primeranej lehote, ktord mu k tomuto téelu objednavatel poskytol,

¢) nesplnenie povinnosti poskytnutia vykonovej a garan¢nej zabezpeky.

10.3 'V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto
zmluvy mé druhd strana pravo odstapit’ od zmluvy v stlade s § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika, ktorému musi predchidzat pisomné upozomenie na moznost’ odstipenia
a rovnaky zdznam v stavebnom denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenic
vytykanych nedostatkov. I'Ji'inky odstipenia nastant diiom doru¢enia pisomného oznamenia
o odstipeni. Uginky odstupenia nastant aj diom, ktorym ho adresat odmietol prevziat alebo
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diiom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o odstapeni vratené ako neprevzaté i ked sa

adresdt o tom nedozvedel.

10.4  Dorucenim odstipenia od zmluvy v zmysle &l. 10 bodu 10.3 zanikaju vSetky prava a
povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, a to s G¢inkami ex nunc. Odstupenie od zmluvy sa
vSak nedotyka naroku na ndhradu $kody vzniknutej poruSenim zmluvy, ani nédroku
na zaplalenie zmluvnej pokuty.

10.5 Ak dojde k zaniku zmluvy, ktoroukol'vek zmluvnou stranou, pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel' zasle objednavatel'ovi faktiru podla ¢l. 5.9 v 4-och vyhotoveniach
doporu¢enym listom v lehote do 30 kalendarnych dni odo dna odstipenia od zmluvy. V tejto
taktare, splatnej do 30 dni odo dia Jjej doruéenia objednavatelovi, zhotovitel’ vyrovna
zaplatené mesacné [aktary do vysky zrealizovanej Casti predmetu zmluvy. Zhotovitelovi patri
tuhrada za skuto¢ne vykonané prace ku diu odstapenia od zmluvy, po odpoéitani zmluvnych
pokut a nahrady skody.

10.6  Zhotovitel je povinny pri pripadnom okamzitom odstapeni od tejto zmluvy a ukonéeni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpetenia dicla, aby nedoslo k jeho znideniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej skode a zabezpetit' vykonanie prac, ktoré neznesu
odklad a mohli by poskodit' zaujmy objednavatela. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je
objedndvatel’ opravneny pouzit’ bankovi zaruku podla ¢l. 5.16 pism. a) tejto zmluvy.

10.7 V pripade odstapenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych strén, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovant a zaplatena Cast’ diela prechadzaji na objednavatel'a.

CL 11
Ostatné zmluvné dojednania

1L Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto  zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrZiavat vieobecne zdviizné predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatela, zipismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

11.2 Zhotovitel' bude informovat objednavatel'a o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych poradach stavby, ktoré bude zhotovitel organizovat  podla
potreby s ucastou objednavatel'a.

I1.3 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné Skody na zhotovovanom diele,
budove alebo hnutenom majetku objednavatela alebo na majetku tretich 0s6b, pokial’ vznikli
v savislosti s jeho pracami pocas realizdcie predmetu dicla aZ do odovzdania dicla
objednavatelovi.
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1.4 Zhotovitel' je povinny nahradit objednavatelovi skodu. ktord mu sposobil svojim
konanim (vratane nedbanlivosti), a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevylucuje pravo objedndvatela uplatit’ zmluvna pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.,
I1.5 Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porudenia budi mat
za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej Spravy
podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel objedndvatel'a v celej vyske
zaplatenej pokuty.

11.6 Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ase plnenia predmetu zmluvy m4 za nasledok
poskodenia zdravia T'udi a majetku tretich 0séb a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi,
zhotovitel’ odikodni objednavatel'a za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

11.7  Objednéavatel’ moze uplatnit’ svoje prava na nihradu skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitel'a o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitel'ovi, ak o to poZiada, aby viedol vietky rokovania smerujlice k vybaveniu tychto
narokov, pripadne sa na nich zicastioval.

I1.8  Objednavatel si vyhradzuje préavo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych prac.
V' pripade prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne
odsthlasia rozpracovanost” a vykonajli finanéné vyrovnanie podla preukdzanych néakladov.
Zmluvné strany potom dohodni nové terminy realizicie diela.

I11.9 Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlésit’ objednévatelovi vetky zmeny o udajoch
tykajucich sa jeho identifikacie. tJ. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do §
pracovnych dni od uskuto¢nenia Zmeny.

IT.10° Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu, ktoru sposobi, pripadne Skody spdsobené vy3ou mocou na celé obdobie vystavby
az do odovzdania diela objedndvatel'ovi, vo vyske financného plnenia diela. Zhotovitel' bude
udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktort zodpoveds
zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela. Pri poistnej udalosti. ktora
nebude  akceptovana poistoviiou  zhotovitela, vSetky Skody sposobené na stavbe
objednavatel'a znada zhotovitel' v plnej vyske. Pre ucely tejto zmluvy sa za vys&iu moc
povazuju pripady, ktoré nie su zavislé. ani ich nemézu ovplyvnit' zmluvné strany. O tejto
skuto¢nosti sa vyhotovi pisomny ziznam a uvedie sa to v stavebnom denniku.

1111 Vietky pisomnosti, vratane tych. ktoré vyvolavaju pravne acinky budd medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi doporucene postou na adresy
uvedené v tejto zmluve. Pisomnost sa povazuje za dorucenu diiom, v ktorom Ju adresat
prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na tretf pracovny defi odo diia podania na poste, ak sa
uloZend zasielka zasland na adresu podla predchadzajicej vety vratila spat” odosielatelovi,
i ked” sa adresat o tom nedozvedel. Pre rychle jednanie st zmluvné strany opravnené medzi
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scbou komunikovat® aj elektronicky (mailom) na mailové adresy uvedené v zahlavi zmluvy,

ak to neznesie odklad.

11.12 Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného sihlasu objedndvatel'a previest' svoje
prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.

I1.13 V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajiicej sa predmetu tejto zmluvy, sa budu
zmluvné strany snazit' tento spor vyrie$it'” hlavne mimosudnou cestou a predlozia rozpor
na rieSenie Statutarnym zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodna do 5
pracovnych dni od predloZenia.

ClL 12
Opravneni kontrolni zamestnanci

12.1  Opravneni kontrolni zamestnanci objednavatela budi méct uplatiiovat’ vodi
zhotovitel'ovi kontrolu obchodnych dokumentov a veent kontrolu v stuvislosti s realizéciou
predmetu tejto zmluvy pocas piatich rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto zmluvy.

122 Objednédvatel’ a zhotovitel' sa zavizuju strpiet vykon kontroly/auditu zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR
a EU.

Cl. 13
Zaverecné ustanovenia

13.1  Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.

13.2 Zmenu alebo doplnenie mé7u zmluvné strany vykonat len formou pisomného dodatku
k zmluve, odsthlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

13.3 Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi
vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

134  Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a uCinnost’ diiom nasledujucim po zverejneni objednévatel'om v centralnom registri zmlav.

13.5  Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, tri vyhotovenia pre objednavatela a dve
vyhotovenia pre zhotovitel’a.

13.6  Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat' vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu. prehlasuji, e tato zmluva bola vyhotovena
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na zéklade pravdivych udajov, nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne

nevyhodnych podmienok, ¢o osved&uji svojim podpisom.

137
a)

b)

¢)

d)

g
h)
i)
1)
k)

Prilohami tejto zmluvy si:

Priloha ¢. 1 - Vykaz vymer

Priloha & 2 — Projektova dokumentacia / pripojend objednévatelom pri podpise
zmluvy

Priloha ¢. 3 — Zoznam znamych subdodévatel'ov ( ak sa aplikuje )

Priloha ¢. 4 - Licencia uchadzatov na montaz tepelnoizolatného systému, kiory
garantuje projektové parametre a Zivotnost’ zateplenia — tepelnoizolatny systém
v zmysle ponuky uchédzada

Priloha ¢. 5 — Licencia uchadzaca na zabudovanie vonkaj$ich otvorovych kongtrukeii
do stavby

Priloha &. 6 — Licencia uchadzada na zhotovenie tepelnoizola¢nych a hydroizolaénych
systémov plochych striech

Priloha &. 7 — Certifikat ISO 9001, alebo iny rovnocenny

Priloha €. 8 — Certifikat ISO 10006, alebo iny rovnocenny certifikat

Priloha ¢. 9 — Certifikat ISO 50001, alebo iny rovnomerny certifikat

Priloha €. 10 — Certifikat EMAS

Priloha ¢. 11 — Kopia poistnej zmluvy / pripojena zhotovitel'om pri podpise zmluvy

V Starej Lubovni, dina 17. 09. 2021 V Presove, dita 17. 09. 2021

Ing. Milan Malast, konatel Ing. Tomas Saloky, p;{-_/c‘j’seda predstavenstva
SLOBYTERM, spol. s r.o. DAG SLOVAKIA, ﬁ/s
Objednavatel’ Zhotovitel’

Strana 18 7z 18



REKAPITULACIA STAVBY

Kad:
Stavba: Rekonstrukcia krytej plavarne v Starej Lubovni OK
JCSO: KS:
Miesto: Stara Lubovna Daturn: 21.6.2021
Obigdnavatel: [of0}
SLOBYTERM, spol. s r.o. 1C DPH:
Zhotovitel: 1C0: 44 886 021
DAG SLOVAKIA, a. s. 1& DPH: SK 2022857749
Projekiant: 1C0:
IC DPH:
Spracovatel: 10!
Ing. Robert Fedor IC DPH:
Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane

Zaklad dane

3714 965,20

Vyska dane

DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00

znisensa 20,00% 3714 965,20 742 893,04
‘CenasDPH vt BRI O ) ~ 4457958,24
‘Projektant - Spracovatel - B

Datum a podpis:

Datum a podpis:

__ Pefiata

Objednavatel

Détum a podpis:

Zhotovitel'

Ing. Tomas Sa
DA

Pediatia Datum a pod
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Objednavatel’:

Predmet zékazky:

Priloha ¢. 3

SLOBYTERM, spol. s r.0. Levocska 20, 064 01 Stara Lubovna

,,Rekonstrukcia krytej plavarne v Starej Cubovni*

Zoznam znamych subdoedavatel’ov

Obchodné meno, adresa subdodavatel’a a
udaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ditum narodenia

Objem
Predmet predpokladanych
subdodavok subdodavok v EUR

bez DPH / %

EPITREND s.r.o.

Jarmodna 2

Kosice - mestska ¢ast’ Juh 040 01
ICO: 46 425 926

85 815,69 € bez DPH
2:31%

geotermalne vrty

HBH,as.
Robotnicka 286 nerezové bazény 360 351,60 € bez DPH
Povazska Bystrica 017 01 "
1CO: 31 617913 At
AV GAST s.r.o.
Heckova 4 vzduchotechnika 107 733,98 € bez DPH
Kosice 040 17

N 90%
ICO: 31 711 642 2,90%

553 901,27 €bez DPH

SPOLU 14.91%

DAG SLOVAKIA, a.s.
:dskd 9, 080 01 Presov
): 44 885 021 ICDPH; SK2022857749 [

AG SLOVAKIA, a. s.

Ing. Tomas Sagfy, predseda predstavenstva




TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studena 3, 821 04 Bratislava

Indpek&ny organ typu A

LICENCIA

na zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov
Cislo: 19/317/LIE
Tato licencia potvrdzuje odbornu kvalifikaciu drzitela:
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradska 9, 080 01 Presov

vykonavat stavebné prace pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov
v zmysle § 43g zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni zékona ¢&. 237/2000 Z. z. a v zneni neskor$ich predpisov a technickej normy
STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/01: 2015. Neoddelitelnou sucastou tejto licencie su aj
podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolaéného systému
v prilohe licencie.

Licencia sa udelila na prace s aplikaciou tepelnoizolaéného kontaktného systému - ETICS:

Druh a obchodny nazov Vonkajsi tepelnoizolaény kontaktny systém
pouzitého tepelnoizolaéného BEK EPS, BEK MW

kontaktného systému - BEK EPS PLUS, BEK MW PLUS

ETICS;

Cislo technickej $pecifikacie ETA-16/0615, ETA-16/0616

a adresa vyrobcu: ETA-11/0021, ETA-11/0022

BEKWOODCOTE s. r. 0.,
Odborarska 52, 831 03 Bratislava, Slovenska republika

Pocet zaskolenych
pracovnikov zhotovitela: vlastnych: 11 zmluvne zabezpecéenych: 2

Licencia sa udelila na zabudovanie tepelnoizolatného kontaktného systému — ETICS do stavby, na
ktorom vyrobca ETICS preukazal vhodnost na zamyslané pouZitie v stavbe a zhodu s uvedenymi
technickymi $pecifikaciami podla platnych pravnych a technickych predpisov.

Vydanim tejto licencie sa potvrdzuje, Ze jej drzitel ma vytvorené technické, kvalifikacéné a organizaéné
predpoklady na dodrZanie predpokliadanej kvality vykonavanych stavebnych prac podia § 43g zakona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni zakona &. 237/2000 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/01: 2015. )
Licencia sa udelila na zaklade spravy €. LIE/19/0349/80/D zo dna 10.12.2019 vypracovane] TSUS
- akreditovanym in§pekénym organom typu A.

V priebehu platnosti licencie je drzitel povinny dodrziavat podmienky, ktoré su neoddelitelnou

sucastou tejto licencie.

Platnost licencie je do: 11.12. 2022

Licencia na ETICS sa

vydala prvykrat: 13. 01. 2016

Bratislava 11. 12. 2019 SRR S // _/;
Sle R Foa i /

- \_\ 7 < y, ’
P § Ing. Dasa Kozakova
wes L] veduca in§pekéného organu
s f

=
&
y
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Podmienky

Pocas platnosti licencie je drzitel povinny dodrziavat nasledovné podmienky:

1. Aplikovat kompletny systém - ETICS iba z komponentov uvedenych v technicke] $pecifikacii
tepelnoizolaéného systému ETA-16/0615, ETA-16/0616, ETA-11/0021, ETA-11/0022.
Zoznam komponentov sa uvadza v prilohe licencie.

2. Stavebneé prace pri pouZiti tepelnoizolaéného kontaktného systému, na ktory sa tato licencia
vztahuje, vykonavat iba odborne zagkolenymi pracovnikmi.

3. Vykonavat stavebné prace pri zhotovovani tepelnoizolaénych kontaktnych systémov len podia
realizacnej projektovej dokumentacie predioZenej na stavebné konanie.

4. Dodrziavat technologicky predpis vyrobcu pre pouZity tepelnoizolaény kontaktny systém, na ktory
sa tato licencia vztahuje.

5. Oznamovat TSUS vykonavanie stavebnych prac pri zhotovovani tepelnoizolacnych kontaktnych
systémov na kazdej stavbe pred zacatim tychto stavebnych prac. V pripade, Ze drzitel licencie
nema stavby, na ktorych by mal vykonat stavebné prace podfa tejto licencie, je povinny tuto
skutoénost oznamit pisomne 2x rocne.

6. Umoznit poverenym pracovnikom TSUS vykonavat aj vopred neohlasené in§pekcie a pri tychto
inpekciach spolupracovat.

7. Oznamit TSUS véetky skuto€nosti, ktorymi sa menia podmienky, na zaklade ktorych sa licencia
vydala.

Poucenie

1. Platnost’ licencie je tri roky. UdrZanie platnosti licencie sa podmieriuje vykonanfm kontrolnych
inSpekcii na realizovanych stavbach v pocte 2x roéne pocas doby platnosti licencie.

2. Pri nedodréani podmienck vydanej licencie sa tato licencia drzitelovi zru$i a na tuto skutoénost
sa upozornia organy Stalnej spravy a prisiusni investori/stavebnici.



Priloha licencie €. 19/317/LIE

Zoznam komponentov podfa ETA-16/0615 - BEK EPS:

Lepiaca malta (hmota)

BEK Kleber

BEK Kleber R

BEK Klebespachtel
(identické s TS Special)

Excel Mix Stavebné materialy, s. r. 0., Sokolovce, SR

BEK Kleber+

BEK Klebespachtel+

KVK, a. s., Kunéice nad Labem, CR

Tepelna izolacia

Dosky z expandovaného polystyrénu
EPS 70 F (biely)

Austrotherm, s. r. 0., Bratislava, SR

Dosky z expandovaného polystyrénu
Polyform - EPS 70 F (biely)

Polyform, s. r. 0., Podolinec, SR

Dosky z expandovaného polystyrénu
IZO 4 - EPS 70 F (biely)

1204, s. r. 0., Michalovce, SR

Dosky z expandovaného polystyrénu
ISOVER EPS 70 FASADA (biely)

Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0., Bratislava
Divizia ISOVER, Trnava, SR

Dosky z expandovaného polystyrénu
EPST70F

DCD ldeal, spol. s r. 0., Dynin, CR

Rozperné kotvy

Rawplug TFIX-8M
Rawplug TFIX-8S
Rawplug TFIX-8ST
Rawplug TFIX-8P
Koelner KI-10N
Koelner KI-10NS
Koelner KI-10
Koelner KI-10PA
Koelner KI-10M
Koelner KI-8M

EJOT H1 eco EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
EJOT H4 eco e EJOT1
EJOT H3 e EJOT2
ejotherm STR U 2G e EJOT3
o FEJOT4
®

RAWLPLUG S.A., Wroclaw, Polsko

Fischer Termoz CN 8

Fischer Termoz PN8

Fischer Termoz CS 8

Fischer Termoz SV |l — Ecotwist

Fischerwerke GmbH& Co.KG., Waldachtal, Nemecko

Bravoll PTH-EX
Bravoll PTH-S 60/8-La
Bravoll PTH-SX

KEW TSD-V » KEW Kunststofferzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko
KEW TSBD

KEW TSD 8

Bravoll PTH-X e |ITW Construction Products CZ, s. r. 0., Zirovnice, CR
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; eco-drive ¢ Klimas Sp. Z 0.0., Kuznica Kiedrzynska, Mykanow
v eco-drive S Pofsko

WKTHERM DIA 8
WKTHERM S
Fixplug 8

Fixplug 10

LMX 8

LMX 10

LFM 8

LFM 10

LTX 10

LTX 8

LFM 10

LFM 8

VystuZna malta (stierkova hmota)

BEK Klebespachtel o Excel Mix Stavebné materialy, s. r. 0., Sokolovce, SR
(identicke s TS Special)
BEK Klebespachtel+ » KVK, a.s., Kuntice nad Labem, CR

Vystuzna mriezka
R117 A 101 e Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. 0., Litomy$l, CR

R 131 A101 ]
1178 e« Technical Textiles, s. r. 0., Piestany, SR

122 Miesto vyroby: Drahovce

Penetratny nater

BEK Univerzdiny penetraény nater |e Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0., Bratisalva
Divizia Weber-Terranova, Bratislava, SR

Povrchova vrstva
BEK Silikat Putz e Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0., Bratislava
(weber.pas silikatova) Divizia Weber-Terranova, Bratislava, SR

BEK Akryl Putz
(weber.pas aktylatova)
BEK Silikon Putz
(weber.pas exclusive)

.". o i ot ) A\
: >
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Zoznam komponentov podfa ETA-16/0616 — BEK MW:

Lepiaca malta (hmota)

BEK Klebespachtel
(identické s TS Special)

» Excel Mix Stavebné materidly, s. r. 0., Sokolovce, SR

BEK Klebespachtel+

KVK, a. s., Kunéice nad Labem, CR

Tepelna izolacia

Dosky z minerainej viny
FKD

FKD S

FKD S Thermal

FKL

Knauf Insulation, s. r. 0., Nova Baria, SR

Dosky z minerdinej viny
Isover TF
Isover NF

Saint-Gobain Isover CZ, s. r. 0., Castolovice, CR

Fasrock
Frontrock MAX E

Rockwool, a. s., Bohumin, CR
ROCKWOOL Polska, Sp. Z 0.0., Cigacice, Polsko
ROCKWOOL Polska, Sp. Z 0.0., Malkinia, Polsko

Rozperné kotvy

Rawplug TFIX-8S
Rawplug TFIX-8ST
Koelner KI-10N
Koelner KI-10NS
Koelner KI-10M

EJOT H1 eco EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
EJOT H4 eco e EJOT1
EJOT H3 e FEJOT2
ejotherm STR U 2G e EJOTS3
e EJOT4
Rawplug TFIX-8M e RAWLPLUG S.A., Wroclaw, Polfsko

Fischer Termoz CN 8
Fischer Termoz CS 8
Fischer Termofix CF

Fischerwerke GmbH& Co.KG., Waldachtal, Nemecko

KEW TSBED
KEW TSD 8

o KEW Kunststofferzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko

Bravoll PTH-KZ 60/8
Bravoll PTH-S 60/8-La
Bravoll PTH-EX

« ITW Construction Products CZ, s. r. 0., Zirovnice, CR

eco-drive W
WKTHERM DIA 8
WKTHERM S
LMX 8

LMX 10

LFM 8

LFM 10

Klimas Sp. Z 0.0., Kuznica Kiedrzynska, Mykanow
Polsko

Vystuzna malta (stierkova hmota)

BEK Klebespachtel
(identické s TS Special)

Excel Mix Stavebné materialy, s. r. 0., Sckolovee, SR

BEK Klebespachtel+

KVK, a. s., Kungice nad Labem, CR

Vystuzna mriezka

¢ Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. 0., Litomy&l, CR

R 117 A 101

R 131 A 101

1178 _—=t-w~. Technical Textiles, s. r. 0., Piestany, SR
122 o917 Miesto vyroby: Drahovee

Penetraény nater s ﬂ?\;j'i',f*\_

BEK Univerzalny penetraCny néter

wﬂ‘”"‘

e Sathobaln Construction Products, s. r. o., Bratislava

& i gBIVIZla Weber-Terranova, Bratislava, SR

ar
; /
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Povrchova vrstva

BEK Silikat Putz
(weber.pas silikdtovd)

BEK Akryl Putz
(weber.pas aktylatova)

BEK Silikon Putz
(weber.pas exclusive)

Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0., Bratislava

Divizia Weber-Terranova, Bratislava, SR

Strana 4z 8




Zoznam komponentov podfa ETA-11/0021 - BEK EPS PLUS:

Lepiaca malta (hmota)

BEK Kleber

BEK Kleber R

BEK Klebespachtel
(identické s TS Special)

Excel Mix Stavebné materialy, s. r. 0., Sokolovce, SR

BEK Klebespachtel+

KVK, a. s., Kungice nad Labem, CR

Tepelna izolacia

Dosky z expandovaného polystyrénu
EPS70F

POLYFORM, s. r. 0., Podolinec, SR

Dosky z expandovaného polystyrénu
EPS70F

1204, s. . 0., Michalovce, SR

Dosky z expandovaného polystyrénu
EPS70F

Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0., Divizia ISOVER,

Trnava, SR

Dosky z expandovaného polystyrénu
EPS70F

Austrotherm, s. r. 0., Bratislava, SR

Dosky z expandovaného polystyrénu
EPS70F

DCD Ideal, spol. s r. 0., Dynin, CR

Rozperné kotvy

Bravoll PTH-KZ 60/8-La
Bravoll PTH 60/8-La
Bravoll PTH-S 60/8-La
Bravoll PTH 60/10-La
Bravoll PTH-SX

Bravoll PTH-X

Bravoll PTH-EX

EJOT H1 eco EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
EJOT H4 eco o EJOT1
EJOT H3 e EJOT2
ejotherm STR U, STR U 2G e EJOT3
ejotherm NTK U s« EJOT4

ITW Construction Products CZ, s. r. 0., Zirovnice, CR

Koelner KI-10
Koelner KI-10PA
Koelner Ki-10M
Koelner KI-10N
Koelner KI-10NS
Koelner TFIX-8M
Koelner TFIX-8S
Koelner TFIX-8P

RAWLPLUG S.A., Wroclaw, Polsko

Hilti XI-FV

Hilti SD-FV8

Hilti D 8-FV

Hilti SX-FV

Hilti D-FV, D-FV T

Hilti AG, Schaan, Lichtenstajnsko

fischer Termoz 8 U, 8 UZ
fischer Termoz 8 N, 8 NZ
fischer Termoz 8 SV

fischer Termoz PN 8

fischer Termoz CN 8

fischer Termofix CF 8

fischer Termofix CS 8

fischer Termoz SV Il ecotwist

fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co.KG, Waldachtal,
Nemecko

KEW TSD 8
KEW TSBD 8
KEW TSD-V
KEW TSDL-V

KEW TSD-V KN [Els

KEW-Kunststofferzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko

LAy
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Fixplug 8

Fixplug 10

WKTHERM S

WKTHERM 8

WKRET-MET LFM 8
WKRET-MET LFN 8
WKRET-MET LFM 10
WKRET-MET LFN 10

Klimas WKRET-met eco-drive

Klimas Sp. Z 0.0., Kuznica Kiedrzynska, Mykanow
Polsko

MKaM-LI3A 10
MKaM-LI3A 10 Mt

MkaM Sp. Z o0.0., Zielona Gora, Polsko

TOP KRAFT PPV
TOP KRAFT PSK
TOP KRAFT PSV

Top Kraft Handels GmbH. Wien, Rakusko

TTH 10/60-La

Truhlat a spol., s. 1. 0., Praha, CR

Vystuzna malta (stierkova hmota)

BEK Klebespachtel
(identické s TS Special)

Excel Mix Stavebné materialy, s. r. 0., Sokolovce, SR

BEK Klebespachtel+

KVK, a. s.. Kun¢ice nad Labem, CR

Vystuzna mriezka

R 117 A 101 Saint.Gobain Adfors CZ, s. . 0., Litomy3l, CR
R 131 A 101

1178 Technical Textiles, s. r. 0., Piestany, SR

122 Miesto vyroby: Drahovce

Penetrany nater

BEK Grundierung A+ ARTIS SK, SE, Martin, SR

BEK Grundierung SN+

Povrchova vrstva

BEK Akryt Putz+
(BEK Fassadenputz)

BEK Silikon Putz+
(BEK Silikonputz)

ARTIS SK, SE, Martin, SR
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Zoznam komponentov podfa ETA-11/0022 - BEK MW PLUS:

Lepiaca malta (hmota)

BEK Kleber

BEK Kleber R

BEK Klebespachtel
(identické s TS Special)

e Excel Mix Stavebné materialy, s.r. 0., Sokolovce, SR

BEK Klebespachtel+

e KVK, a. s., Kungice nad Labem, CR

Tepelna izolacia

Dosky z mineralnej viny
Nobasil FKD

» Knauf Insulation, s. r. 0., Nova Bana, SR

Dosky z mineréinej viny
Isover TF

. Saint-Gobain Isover, s. 1. 0., Castolovice, CR

Dosky z mineralnej viny
Fasrock

. Rockwool, a. s., Bohumin, CR
.« ROCKWOOL Polska, Sp. Z 0.0, Cigacice, Polsko
ROCKWOOL Polska, Sp. Z 0.0., Malkinia, Polsko

Rozperné kotvy

Bravoll PTH 60/8-La
Bravoll PTH-S 60/8-Ls
Bravoll PTH 60/10-La
Bravoll PTH-EX

EJOT H1 eco EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
EJOT H4 eco e EJOT1
ejotherm STR U, STRU2G e EJOT2
e EJOT3
« EJOTA4
Bravoll PTH-KZ 60/8-La e [TW Construction Products CZ, s. 1. 0., Zirovnice, CR

Koelner KI-10N

Koelner KI-10NS

Koelner TFIX-8M

Koelner TFIX-8S, TFIX-8ST
Koelner TFIX-8P

Koelner KI-10M

- RAWLPLUG S.A., Wroclaw, Polsko

Hilti XI-FV

Hilti D 8-FV

Hilti SX-FV

Hilti D-FV, D-FV.T

e Hilti AG, Schaan, Lichtenstajnsko

fischer Termoz 8 U,

fischer Termoz 8 N, 8 NZ
fischer Termoz 8 SV

fischer Termofix CS 8

fischer Termoz SV |l ecotwist
fischer Termoz CN 8

fischer Termofix CF

o fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co.KG, Waldachtal,
Nemecko

KEW TSBD 8
KEW TSD-V
KEW TSDL-V
KEW TSD 8

- KEW Kunststofferzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko

WKTHERM 8

WKRET-MET LFM 8
WKRET-MET LFM 10

Klimas WKRET-met eco-drive
WKTHERM S

e Klimas Sp. Z 0.0., Kuznica Kiedrzynska, Mykanow
Polsko

TOP KRAFT PPV
TOP KRAFT PSK

JE ’E(:;‘_:;S':Krfa_ift;H

o AL \‘

andels GmbH. Wien, Rakusko
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Vystuzna malta (stierkova hmota)

BEK Klebespachtel
(identické s TS Special)

e Excel Mix Stavebné materidly, s.r. 0., Sokolovce, SR

BEK Klebespachtel+

e KVK, a. s., Kungice nad Labem, CR

Vystuind mrieZzka

BEK Grundierung SN+

R 117 A 101 e Saint-Gobain Adfors CZ, s. . 0., Litomy3l, CR
R 131 A101

117S »  Technical Textiles, s. r. 0., Piedtany, SR

122 Miesto vyroby: Drahovce

Penetraény nater

BEK Grundierung A+ e ARTIS SK, SE, Martin, SR

Povrchova vrstva

BEK Akryl Putz+
(BEK Fassadenputz)

s ARTIS SK, SE, Martin, SR

BEK Silikon Putz+
(BEK Silikonputz)

g R
s Gt ol
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F ¥ F TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
. . BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic

Studena 3, 821 04 Bratislava

indpek&ny organ typu A

LICENCIA

na zabudovanie vonkaj§ich otvorovych konstrukcii do stavby
Cislo: 20/022/LIO

Tato licencia potvrdzuje odbornu kvalifikaciu drzitela:
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradska 9, 080 01 PreSov

vykonavat' stavebné prace pri zabudovani vonkaj$ich otvorovych konstrukcii do stavby v zmysle
§ 43g zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
zakona €. 237/2000 Z. z. a v zneni neskorS$ich predpisov a technickej normy STN 73 3134: 2014.
Neoddelitelnou stcast'ou tejto licencie st aj podmienky platnosti, ktoré sa uvadzaju na druhej strane
licencie.

Pouzivany spdsob zhotovenia Systém tesnenia a vypine skary:
styku a pripojovacej skary: - tmely a tesniace latky (striekané piniace peny)
- tesniace pasky (predstlacené, nepredstiacené)
- tesniace izolaéné folie a pasy (paropriepustné, parotesné)

Pocet zaskolenych
pracovnikov zhotovitela: vlastnych: 4 zmluvne zabezpecenych: 0

Licencia sa udelila na zabudovanie vonkajsich otvorovych konstrukcii do stavby, na ktorych vyrobca
stavebnych konstrukcii preukazal vhodnost na zamyslane pouZitie v stavbe a zhodu s uvedenymi
technickymi $pecifikaciami podla platnych pravnych predpisov.

Vydanim tejto licencie sa potvrdzuje, Ze jej drzitel ma vytvorené technické, kvalifikaéné a
organizacne predpoklady na dodrZzanie predpokladanej kvality vykonavanych prac podla § 43g
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
zakona &. 237/2000 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a technickej normy STN 73 3134: 2014.

Licencia sa udelila na zaklade spravy zinSpekcie ¢. LIO/20/0006/90 zo dna 29. 01. 2020
vypracovanej TSUS - akreditovanym in§pekénym organom typu A.

V priebehu platnosti licencie je drzitel povinny dodrZiavat podmienky, ktoré su neoddelitelnou
sucastou tejto licencie.

Platnost licencie je do: 29. 01. 2023
Licencia sa vydala prvykrat: 03. 02. 2017

Bratislava 29. 01. 2020

i

Ing. Dasa Kozakova
veduca in$pekcéného organu




Podmienky

Pocas platnosti licencie je drzitel povinny dodrziavat nasledovné podmienky:

g

Aplikovat otvorové konstrukcie iba z komponentov uvedenych v realizatnom vykrese alebo
dokumentacii na zabudovanie do stavby.

. Prace pri aplikacii vonkajsich otvorovych konstrukcii, na ktoré sa tato licencia vztahuje vykonavat

iba odborne zaskolenymi pracovnikmi.

. Vykonavat' stavebné prace pri zabudovani vonkajsich otvorovych kon$trukcii do stavby len podla

realizaéného vykresu alebo podla projektovej dokumentacie predlozenej ku stavebnému konaniu.

. Dodrziavat technologicky predpis a konstrukéné detaily pre aplikované stavebné konstrukcie, na

ktoré sa tato licencia vztahuje.

. Na zaklade vyzvania in§pektora (min. 2x ro¢éne) oznamovat TSUS vykonavanie stavebnych prac

pri zabudovani vonkaj§ich otvorovych konstrukcii do stavby v uréenom obdobi, pripadne, zZe
drzitel licencie nema v danom obdobi stavby.

UmozZnit poverenym pracovnikom TSUS vykonavat aj vopred neohlasené inspekcie a pri tychto
ingpekciach spolupracovat.

Oznamit TSUS véetky skutoénosti, ktorymi sa menia podmienky, na zaklade ktorych sa licencia
vydala.

Poudenie

4

2.

Piatnost’ licencie je tri roky. Udranie platnosti licencie sa podmieriuje vykonanim kontrolnych
in§pekcii na realizovanych stavbéach 2x ro¢ne poCas doby platnosti licencie.

Pri nedodr?ani podmienok vydanej licencie sa tato licencia drZitelovi zru$i a na tuto skuto¢nost’
sa upozornia organy $tatnej spravy a prislusni investori.



F F TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
J d BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studena 3, 821 04 Bratislava

Indpek&ny orgdn typu A

LICENCIA

na zhotovovanie tepelnoizolaénych a hydroizolaénych systémov plochych striech

Cislo: 21/066/LIS
Tato licencia opravnuje drzitel'a:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradska 9, 080 01 Presov

vykonavat prace pri zhotovovani tepelnoizolaénych a hydroizola&nych systémov plochych striech
v zmysle § 43b a § 43g zakona & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni zakona ¢&. 237/2000 Z. z., v zneni neskor$ich predpisov. Neoddelitelnou
sucastou tejto licencie su aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane licencie.

Licencia sa udelila na stavebné prace s aplikaciou systému:

Druh a obchodny nazov Tepelnoizolacny a hydroizolaény systém plochych striech
pouzitého tepelnoizolaéného
a hydroizolaéného systému ATHOS SynTec

plochych striech:
Identifikacia komponentov systému sa uvadza v prilohe licencie.

Licencia sa udelila na zhotovovanie tepelnoizolaéného a hydroizolaéného systému plochych striech,
na ktorej vyrobcovia komponentov preukazali vhodnost' pouzitia a zhodu s uvedenymi technickymi
Specifikaciami podla platnych pravnych predpisov a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskor§ich
predpisov,

Vydanim tejto licencie sa potvrdzuje, Ze jej drzitel ma vytvorené technické, kvalifikacné a organizatne
predpoklady na dodrzanie pozadovanej kvality vykonavanych prac podla § 43d, § 43f, § 43g
zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
zékona €. 237/2000 Z. z. a v zneni neskorsich predpisov.

Drzitef je zaradeny do kategérie D — je schopny kvalifikovane zhotovit’ uvedeny systém.

Licencia sa udelila na zaklade spravy &. LIS/21/0063/90/D zo dia 18.03.2021 vypracovanej TSUS

— akreditovanym in$pekénym organom typu A.
Poéas platnosti licencie je drzitel povinny dodrziavat podmienky, ktoré st neoddelitelnou sucastou

tejto licencie.

Platnost licencie je do: 23. 03. 2022

Bratislava 23. 03. 2021

J/..f- ’l" TNy ¢ ' ‘,‘ P - / .
Coklekgid ¢ Ing. Dasa Kozakova
!;1'2', veduca in§pekéneého organu



Podmienky
Pocas platnosti licencie je drzitel povinny dodrZiavat' nasledovné podmienky:

1.

Aplikovat' systém iba z komponentov uvedenych v technickej dokumentacii alebo &pecifikacii
tepelnoizolaéného a hydroizolaéného systému plochych striech.
Zoznam komponentov a ich vyrobcov je uvedeny v prilohe licencie.

Prace pri aplikacii tepelnoizolaéného a hydroizolaéného systému plochych striech, na ktory sa
tato licencia vztahuje, vykonavat iba odborne spdsobilymi pracovnikmi.

. Vykonavat prace pri zhotovovani tepelnoizolaéného a hydroizolaéného systému plochych striech

len podfa schvalenej projektovej alebo inej dokumentacie.

- Dodrziavat' technologicky predpis s konstrukéné detaily pre aplikovany tepelnoizolaény

a hydroizolaény systém plochych striech, na ktory sa tato licencia vztahuje.

. Oznamovat TSUS vykondvanie prac pri zhotovovani tepelnoizolaéného a hydroizolaéného

systému plochych striech na kazdej stavbe pred zaéatim tychto prac. V pripade, Ze drzite! licencie
nema stavby je povinny tito skutoénost’ oznamit' 2x roéne.

. Umoznit' poverenym pracovnikom TSUS vykonavat aj vopred neohlasené indpekcie a pri tychto

in§pekciach spolupracovat.

. Oznamit TSUS vietky skuto&nosti, ktorymi sa menia podmienky, na zaklade ktorych bola licencia

vydana.

Poucéenie

0

Platnost licencie tri roky. Udrzanie platnosti licencie sa podmieriuje vykonanim kontrolnych
indpekcil na realizovanych stavbach v poletnosti 2x roéne poc¢as doby platnosti licencie.

Pri nedodrani podmienok vydanej licencie sa tato licencia dréitefovi zrusi a na tato skutocnost
sa upozornia orgény Statnej spravy a prisiusni investori/stavebnici.

. Ak skonci platnost technickej Specifikacie alebo technologického predpisu, na zaklade ktorej je

licencia udelend, licencia sa zrusi.




SeerTrEr

Priloha licencie &. 21/066/LIS

Zoznam komponentov a ich vyrobcov:
Tepelnoizolaény a hydroizolaény systém plochych striech ATHOS SynTec

Hydroizolaéné félie typ:

- hydroizola&na folia Sure-Seal EPDM 1,14 mm, 1,52 mm, 1,80 mm
» Carlisle Syn Tec Incorporated, Carlisle, USA

- hydroizola¢na f6lia EverGuard TPO 1,14 mm, 1,52 mm, 1,80 mm
* GAF Materials Corporation, Wayne, USA

- hydroizola¢na félia Sika TPO 1,2 mm, 1,5 mm

» Sika Supply Center AG, Sarnen, Svajéiarsko

- hydroizola&na félia PVC 1,5mm

s ATHOS syntec, s. r. 0., Cakajovce

Parozabrana typ:

- modifikovany alebo oxidovany asfaltovy pas
¢ ROzni vyrobcovia

- folia PE

e Rézni vyrobcovia

Geotextilia typ:

- TYPAR DUPONT - SF 32, 37

» DuPont de Nemours, S.r.l., Luxembourg, Luxembursko
- Juta Netex A - 150, 200, 300, 500

e Juta, a. s., Dvir Kralové nad Labem, Ceska republika

Kotviaci materidl tanierové kotvy typ:

- Plastové tanierové kotvy s ocefovymi skrutkami ISO-TAK
« SFC Intec AB, Strangnas, Svédsko

Plastové alebo ocelové tanierové kotvy s ocelovymi skrutkami typ:
- EJOT - SDPS, EJOT - FBSR

« EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
Ocelové tanierové kotvy s ocelovymi skrutkami typ:

- MAGE 6124 so skrutkami MAGE 6078

- MAGE 6130 so skrutkami MAGE 6340

- MAGE 6133 so skrutkami MAGE 6097

- MAGE 6134 so skrutkami MAGE 6097

s MAGE AG, Courtaman, Svajtiarsko

Stresné dosky z expandovaného polystyrénu typ:
EPS 70 S, EPS 100 S, EPS 150 S, EPS 200 S — min. objemova hmotnost 13,5 kg/m3

(rdzni vyrobcovia)

Stre$né dosky z PIR:
e Balexmetal SP.Z.0.0,Polsko
» Recticel, Turnhout, Belgicko

Stredné dosky z minerainej viny typ:

- NOBASIL typ: DDP, DDP-N, DDP-K, atikovy klin

¢ Knauf Insulation, s.r.o., Nova Bana, Slovenska republika

- ROCKWOOL typ: Monrock MAX E, Hardrock MAX, Megarock MAX, Dachrock
« ROCKWOOL, a.s., Bohumin, Ceska republika

s ROCKWOOL Polska, Sp. Z 0.0., Cigacice, Polsko

Spojovaci material:

- spojovacie, kotviace a krycie pasky

- lepidla na plochu a spoje

- tmely na spoje a detaily

- zalievky

e (Carlisle Syn Tec Incorporated, Carlisle, USA a rézni vyrobcovia)

Prislu$enstvo:

- klampiarske prvky — poplastované rohy, kuty, atikové plechy
- vpuste

- odvetravacie kominky £
- lapace listia i R
e (Carlisle Syn Tec Incorporated, Carlisle, USA a rézni vyrobcovia): - . LR o

s
‘\

i

‘;\.\.\?./ e s
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Vzorové skladby systémov ATHOS SynTec:

1) Skladba na pévodné hydroizolacie striech

- Tepelna izolacia:
- Stredné dosky z expandovaného polystyrénu typ:
EPS 70 S, EPS 100 S, EPS 150 S, EPS 200 S — min. objemova hmotnost 13,5 kg/m?
- Stredné dosky z minerainej viny typ:
NOBASIL typ: DDP, DDP-N, DDP-K, atikovy klin
ROCKWOOL typ: Monrock MAX E, Hardrock MAX, Megarock MAX, Dachrock
- Kotviaci material:
- Plastové tanierové kotvy s ocelovymi skrutkami ISO-TAK
- Plastové alebo ocefové tanierové kotvy s ocelovymi skrutkami typ:
EJOT - SDPS, EJOT - FBSR
- Ocelové tanierové kotvy s ocefovymi skrutkami typ:
MAGE 6124 so skrutkami MAGE 6078
MAGE 6130 so skrutkami MAGE 6340
MAGE 6133 so skrutkami MAGE 6097
MAGE 6134 so skrutkami MAGE 6097

- Geotextilia typ (ak je m PVC a tepelna izolacia EPS):
- TYPAR DUPONT - SF 32, 37
- Juta Netex A - 150, 200, 300, 500

- Hydroizolagna félia typ:

- hydroizola&na félia Sure-Seal EPDM 1,14 mm, 1,52 mm, 1,80 mm
- hydroizola&na folia EverGuard TPO 1,14 mm, 1,52 mm, 1,80 mm
- hydroizola&na félia Sika TPO 1,2 mm, 1,5 mm

- hydroizolagna félia PVC 1,5mm

2) Skladba na pévodné hydroizolacie alebo na novy podklad striech- zataZeny systém

- Parozabrana typ:
- modifikovany alebo oxidovany asfaltovy pas
- folia PE
- Tepelna izoldcia:
- Stresné dosky z expandovaného polystyrénu typ:
EPS 70 S, EPS 100 S, EPS 150 S, EPS 200 S — min. objemova hmotnost' 13,5 kg/m?3
- Stredné dosky z minerainej viny typ:
- NOBASIL typ: DDP, DDP-N, DDP-K, atikovy klin
- ROCKWOOL typ: Monrock MAX E, Hardrock MAX, Megarock MAX, Dachrock

- Geotextilia typ (ak je m PVC a tepelna izolacia EPS):
- TYPAR DUPONT - SF 32, 37
- Juta Netex A - 150, 200, 300, 500

- Hydroizola&na félia typ:

- hydroizolagné félia Sure-Seal EPDM 1,14 mm, 1,52 mm, 1,80 mm
- hydroizolatna folia EverGuard TPO 1,14 mm, 1,52 mm, 1,80 mm
- hydroizolagna folia Sika TPO 1,2 mm, 1,5 mm

- hydroizolagna folia PVC 1,5mm

- Geotextilla typ:

- TYPAR DUPONT - SF 32, 37

- Juta Netex A - 150, 200, 300, 500

- Strk triedeny 16-32 mm vrstva min. 50 mm
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3) Skladba na pévodné hydroizolacie alebo na novy podklad striech — kotveny systém

- Tepelna izolacia:
- Stre$né dosky z expandovaného polystyrénu typ:
EPS 70 S, EPS 100 S, EPS 150 S, EPS 200 S — min. objemova hmotnost 13,5 kg/m?
- Stresné dosky z mineralnej viny typ:
- NOBASIL typ: DDP, DDP-N, DDP-K, atikovy kiin
- ROCKWOOL typ: Monrock MAX E, Hardrock MAX, Megarock MAX, Dachrock
- Kotviaci materiai:
- Plastové tanierové kotvy s ocefovymi skrutkami ISO-TAK
- Plastové alebo ocefové tanierové kotvy s ocelovymi skrutkami typ:
EJOT - SDPS, EJOT - FBSR
- Ocelové tanierové kotvy s ocelovymi skrutkami typ:
MAGE 6124 so skrutkami MAGE 6078
MAGE 6130 so skrutkami MAGE 6340
MAGE 6133 so skrutkami MAGE 6097
MAGE 6134 so skrutkami MAGE 6097

- Geotextilia typ (ak je m PVC a tepelna Izol4cla EPS):
-TYPAR DUPONT - SF 32, 37
- Juta Netex A - 150, 200, 300, 500

- Hydroizolaéna félia typ:

- hydroizola&na félia Sure-Seal EPDM 1,14 mm, 1,52 mm, 1,80 mm
- hydroizolagna félia EverGuard TPO 1,14 mm, 1,52 mm, 1,80 mm
- hydroizolagna félia Sika TPO 1,2 mm, 1,5 mm

- hydroizolagna félia PVC 1,5mm

4) Skladba najmé na pévodné hydroizolacie striech — celoploSne lepeny systém

- Polyuretanové lepidio VEDAPUK
- Tepelna izolacia:

- Pir Termoizola&né panely s polyuretanovym jadrom

- Polystyrénovy stredny dielec kaslrovany elastomérbitumeénovym pasom VEDAPOR G200 S35
- Kotviaci material:

- Plastové tanierové kotvy s ocefovymi skrutkami ISO-TAK,Mage, Ejot

- Hydroizolaéna félia typ:

- hydroizolagna félia Sure-Seal EPDM 1,14 mm, 1,52 mm, 1,80 mm

- hydroizolagna félia EverGuard TPO 1,14 mm, 1,62 mm, 1,80 mm

- hydroizolaéna félia Sika TPO 1,2 mm, 1,5 mm

- hydroizola&na folia PVC 1,5mm
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OSVEDCENIE O REGISTRACII

Cislo 14/ 2020

DAG SLOVAKIA a. s.

Volgogradska 9, 080 01 PreSov
s miestami uvedenymi ako priloha osvedcenia,
splnila poziadavky nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) . 1221/2009, ktorym sa umoinuje

dobrovolna G&ast organizacii v schéme Eurépskeho spoloéenstva pre environmentaine manazérstvo
a audit (EMAS), je zapisana v EMAS registri a md pravo poutzivat logo EMAS.

Registracné cislo: SK - 000033

¥ W ¢

;ér g
X
EMAS

QVERENE
ENVIRONMENTALNE
MANAZERSTVO

Kod klasifikicie ekonomickych &innosti organizacie:
NACE 41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12

Na registraciu sa vztahuje zakon ¢&. 351/2012 Z. z. o environmentdlnom overovani a registracii
organizacii v schéme Eurépskej Unie pre environmentalne manaiérstvo a audit a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov. Platnost tohto osvedcenia je ohrani¢ena dobou platnosti validovaného
environmentéalneho vyhidsenia do 17.09. 2023. OsvedCenie je platné iba s jeho prilohou.

SLOVENSKA A/
% AGENTURA

ZIVOTNEHO

PROSTREDIA

Mgr. Michal Maco
generalny riaditel’ SAZP

Banska Bystrica, 23.10.2020
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PRILOHA

OSVEDCENIA O REGISTRACII ¢. 14/2020

V rémci zdruZenej registracie v schéme EMAS organiziciou DAG SLOVAKIA a. s., Volgogradska 9, 080

01 Prefov s registraénym &islom SK - 000033 su v registri EMAS zapisané tieto miesta:

DAG SLOVAKIA a. s., Volgogradska 9, 080 01 Pre3ov,
DAG SLOVAKIA a. s., Cermelskd cesta 3, 040 01 Ko3ice.

T4to priloha je neoddelitefnou stcastou Osvedéenia o registracii ¢. 14/2020.

/

Mgr. Michal Maco
generalny riaditel SAZP

Banska Bystrica, 23.10.2020
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\ZLHIOH ) Cislo poistnej zmluvy 11-416594

Poistoviia

POISTNA ZMLUVA

f STAVEBNO-MONTAZNE POISTENIE

Union poist'ovnia, a.s., Karadzi¢ova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenska republika
ICO 31 322 051/ DIC 2020800353
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, odd. Sa, vi. &. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(d’alej len ,,poist'ovatel™)

a

DAG SLOW{.KIA, a. s., Volgogradska 9, 080 01 PreSov
ICO 44 886 021/ DIC 2022857749
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Pre$ov odd. Sa , vl. & 10421/P
Cislo uctu: IBAN SK45 0200 0000 0028 6331 2455, BIC: SUBASKBX
(dalej len "poistnik a poisteny")

uzavieraju v zmysle § 788 a nasl. Ob¢ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb., v zneni neskorgich zmien
a doplnkov tito poistnd zmluvu.

Spolupoistené osoby:

» Investor a vSetci ostatni dodavatelia a subdodavatelia podielajlci sa priamo na vystavbe/montazi
budovaného diela, pokial dodavaju svoje vykony v stlade s pravnymi a technickymi predpismi na
zaklade zmiuvy s Poistnikom, maju riadne opravnenie na vykon predmetnych &innosti a pokial
hodnoty ich dodavok su obsiahnuté v celkovej poistnej sume budovaného diela.

Clanok 1
VSeobecné ustanovenia
Predmet poistenia: Rekonstrukcia krytej plavarne v Starej Lubovni — podla prilohy ¢. 2

Poistna doba pre stavebno-montazne poistenie:
od 28.09.2021 podla &l. 4 VPPSM najneskoér do 31.03.2023 vratane na dobu urditu
vtom: doba vystavby / montaze: od 28.09.2021 do 31.03.2023
doba krytia §kéd pri zaruénych pracach: od 01.04.2023 do 31.03.2025

Miesto poistenia: intravilan mesta Stara Luboviia na pozemku C -KN parc. &.: 3470/46, 3470/47,
3470/367, 3470/369, 3470/370, 3470/365 a 3470/366 v katastralnom Uzemi: Stara Luboviia, okres:

Stara Lubovna

Rozsah poistenia:

Pre toto poistenie platia:

o VSeobecné poistne podmienky stavebno-montazneho poistenia VPPSM/0920,
o Dolozky &. 050, 121.

ktoré su prilozené k tejto zmluve a tvoria jej neoddelitelnu sucast.

Sucastou poistnej zmluvy je aj:

Priloha €. 1 (Dotaznik),

Priloha & 2 (Zmluva o dielo).

Spolulicast’”

Skody spbsobené Zivelnou udalostou: 1.000,00 €
Skody spdsobené inou udalostou: 1.000,00 €
Skody vzniknute z poistenia (004): 1.000,00 €

gkody vzniknuté z poistenia stavebné a montazne zariadenia: 1.000,00 €
skody vzniknuté z poistenia stavebné a montazne stroje: 1.000,00 €
gkody vzniknuié z poistenia (050): 10%, min. 500,00 €
Skody vzniknuté z poistenia (119): 1.000,00 €

1+098+01+04+0920 8




skody vzniknuté z poistenia (115/200): 1.000,00 €
$kody sposobené z poistenia zodpovednosti: 1.000,00 €
gkody sposobené z poistenia (002): 1.000,00 €

$kody sposobené z poistenia zodpovednosti na zdravi: bez spolutcasti

Poistna suma:

Cast'I. Poistenie majetku Poistn%;l;ma bez | poistné s darou

Budované dielo 4.457.958,24 € 5.950,00 €

Odcudzenie s prekonanim prekazky (CAR/EAR 050), 1. Riziko 50.000,00 € 100,00 €

Rozsirené poistenie $kdd sposobenych pri zaruénych pracach 150.000,00 € 160,00 €

- 24 mesiacov (CAR/EAR 004), 1. Riziko

Naklady na odpratavanie zvyskov po PU, 1. Riziko 100.000,00 € 78,00 €

Vada projektu (CAR/EAR 115/200), 1. Riziko 100.000,00 € 130,00 €

Okolity majetok (CAR/EAR 119), 1. Riziko 100.000,00 € 120,00 €

Subor stavebnych a montaznych zariadeni (vlastné a cudzie) - 50.000,00 € 60,00 €

1.Riziko

Subor stavebnych a montaznych strojov (vlastné a cudzie) — 1. 75.000,00 € 200,00 €

Riziko

Dojednané limity poistného plnenia (v zmysle ¢l. 24 ods. 2 VPPSM):

Riziko Vyska limitu

Povoden a zaplava 4,457 958,24 €

Vichrica, krupobitie a zosuv pody 4.457.958,24 €

Zemetrasenie 4.457.958,24 €

Cast'll Zodpovednost' za $kody voéi tretim osobam Poistna suma Poistné s daiou

Skody na zdravi a majetku

Krizova zodpovednost (CAR/EAR 002) 4407958245 Hieeo s
[ Poistné s dafou spolu 8.418,00 € |

Clanok 2

Zvlastne dojednania a dolozky

1. (CAR/EAR 002) Odchylne od ¢l. 28 ods. 4

pism. d) VPPSM sa dojednava, ze poistenie v zmysle

gasti 1Il. VPPSM (Poistenie zodpovednosti) sa vztahuje na véetkych poistenych uvedenych v
poistnej zmluve tak, ako keby boli pre nich vystavené samostatné poistne zmliuvy. Poistovatel

neposkytne poistené pinenie podfa tohto dojednania za:

. &kodu na veciach poistenych alebo poistitefnych podla casti Il VPPSM (Poistenie majetku), a to
ani vtedy ak nemdze byt poskytnuté pinenie z dévodu spolutéasti alebo limitu pinenia;

- urazy, smrtelné urazy, choroby z povolania zamestnancov a pracovnikov, na ktorych sa
vztahuje alebo by sa mohla vztahovat osobna pdsobnost zakonov o socialnom a zdravotnom

zabezpeceni.

majetku, ktoré

(CAR/EAR 004) Dojednava sa, ze poistovatel poskytne poistné pinenie za Sskody na poistenom

- sposobi poisteny (alebo ina spolupoistend osoba) pocas vyssie uvedeného obdobia v ramci
akejkolvek cinnosti vykonavanej za ucelom splnenia svojich zavazkov vyplyvajucich z

ustanoveni o Udrzbe dojednanych v zmiuve o dielo, alebo

vznikli na mieste poistenia po¢as doby vystavby/montaze a

zatazovacich skusok.

lebo poé¢as skusobnej prevadzky Ci

3. (CAR/EAR 008) V zmysle ¢l. 9 ods. 4 VPPSM sa dojednava, ze poistovatel vyplati poistenemu

poistné plnenie za Skody sposobené zemetrasenim za podmi

enok, ze:

pri projektovej ginnosti pre budovane dielo bolo riziko zemetrasenia vzaté do uvahy,

- material pouzity pri budovanom diele bol pouzity podfa p

rojektu,

stavebné a montazne prace boli realizované v zmysle projektu.




(CAR/EAR 102) Dojednava sa, ze poistovatel poskytne poistné pinenie za Skody sposobeneé na

existujlcich podzemnych kabloch, potrubiach a inych podzemnych zariadeniach len v pripade, ak

poisteny preukaze, Ze pred zaciatkom prac sa oboznamil s presnym polozenim tychto podzemnych

zariadeni a vykonal véetky potrebné opatrenia na zabranenie vzniku Skody na tychto zariadeniach.

Poistovatel vyplati poistné pinenie len za naklady spojené s uvedenim podzemnych kablov,

potrubi a podzemnych zariadeni do pbvodného stavu; poistovatel nehradi akukolvek naslednu

skodu.

Spolutigast na poistnom plneni za $kody na podzemnych kéabloch, potrubiach alebo inych

zariadeniach je:

. 20%, min. 1.000,00 €, pokial tie boli umiestnené na rovnakych poziciach ako je zaznacené
v podzemnych mapéch (nakresoch uloZenia podzemnych zariadeni),

- 1.000,00 €, ak tie boli chybne zaznatené v podzemnych mapach.

(CAR/EAR 106) Dojednava sa, Ze poistovatel vyplati poistné pinenie za Skody spésobene na
nasypoch, valoch, vykopoch, priekopach, jamach, zakopoch akanaloch iba ak tieto boli
preukazatelne vykonavané po uUsekoch, ktorych celkova dizka bola maximalne 100 metrov, ato
nezavisle od stavu dokon&enosti stavebnych prac na budovanom diele. Poistovatel nahradi len
naklady na opravu poskodeného alebo zni¢eného Useku.

(CAR/EAR 108) Dojednava sa, ze poistoviia poskytne poistenému poistne plnenie iba v pripade
&kody alebo zodpovednosti za $kodu na stavebnom zariadeni a stavebnych strojoch, ktoru priamo
alebo nepriamo zapricinila povoden alebo zaplava, ak po prevedeni prac alebo v pripade
prerusenia prevadzky bolo takéto stavebné zariadenie a stroje umiestnené v oblasti neohrozovanej
20-ro¢nou vodou.

(CAR/EAR 109) Dojednéva sa, ze poistovia poskytne poistenemu poistné plnenie iba v pripade
gkody alebo zodpovednosti za $kodu na stavebnom materialy, ktori priamo alebo nepriamo
zapriginila povoderi alebo zéplava, ak mnoZstvo tohto stavebného materialu neprekrogilo trojdiiovu
potrebu a ¢ast materialu prevysujuca toto mnozstvo je umiestnena v oblasti neohrozovanej 20-
ro¢nou vodou.

(CAR/EAR 110) Tymto sa dojednava, se nemeniac dojednania, vyluky, klauzuly a podmienky
poistnej zmluvy alebo pripadné dodatoéne dojednané podmienky, Zze poistovatel vyplati poistné
plnenie za $kody spoésobené povodnou, zaplavou alebo zréZzkami, ak v projektoch a planoch
tykajlicich sa budovaného diela a pri jeho realizacii boli zobraté do uvahy hodnoty zrazok, povodni
a zaplav s periodou  opakovania 20 rokov, ktoré vyplyvaju zo statistik prislusnych autorit.
Poistovatel neposkytne poistenému poistné plnenie, ak poisteny okamzite neodstrani prekazky
(napr. piesok, stromy), ktore brania volnému priechodu vody v mieste poistenia, bez ohladu na to,
&i voda miestom poistenia momentaine preteka alebo nie.

(CAR/EAR 111) Dojednava sa, 7e poistovatel neposkytne poistne plnenie za:

a) naklady na odstranenie sutin po zosuvoch pody prevysujice naklady na vytazenie povodneho

materialu v Useku postihnutom zosuvom a
b) naklady vynalozené na obnovenie svahov a inych planirovanych pléch, ak poisteny nevykonal

v&as potrebné opatrenia proti zosuvom pody.

10. (CAR/EAR 112) Dojednava sa, ze poistovatel poskytne poistenému poistné plnenie za skody

sposobené poziarom a/alebo vybuchom, iba ked st splnené nasledovné podmienky:

- podla aktualneho stavu budovaného diela su vzdy k dispozicii hasiace zariadenia a hasiace
prostriedky, pripravené na okamzité pouzitie a v mnozstve podla platnych pravnych predpisov
a stavebného povolenia.

_ funkénost ruénych hasiacich pristrojov a hadic je pravidelne kontrolovana, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

— vsulade s platnymi pravnymi predpismi su bezodkladne po odstraneni debnenia zriadene

poziarne UseKky.

Sachty pre vytah a udrzbu a iné otvory st bezodkladne provizérne uzavreteé, najneskor véak do

zadiatku dokoné&ovacich prac.

véetky podlazia je potrebné na konci kazdého pracovného dna vycistit od horfavého odpadu.

Odpad musi byt pravidelne zo staveniska odvazany.

~ prace so zvy$enym rizikom poziaru (napr. brusenie, rezanie, zvaranie, pouZivanie opalovacej

lampy, prace s horucim asfaltom) a iné teplo produkujuce prace vykonavaji vsetci dodavatelia

na zaklade prisluéného povolenia. Pri vykonavani tychto prac musi byt pritomna vzdy aspon

jedna osoba vybavena hasiacim pristrojom a vy$kolena na likvidaciu poZiaru.

miesto so zvy$enym rizikom poziaru je potrebné skontrolovat jednu hodinu po ukonceni prace.




~ ak je nevyhnutné skladovanie materialu pre stavebne alebo montazne vykony, musi byt
material rozdeleny na skladovacie plochy, pricom hodnota materialu na jednotlivom
skladovacom mieste nesmie prevysit hodnotu 20.000,00 EUR. Vé$etky horfave materialy,
obzvl&st horlavé kvapaliny a plyny musia byt uskladnené v dostatoCne velkych odstupoch od
stavebnych/montéaznych prac a prac so zvysenym rizikom poziaru.

— na stavenisku musi byt uréeny bezpeénostny technik.
Poziarno-evakuacny plan, poziamy poriadok a poziarne smernice musia byt zverejnené a
pravidelne doplhané o aktualne informacie.
Osoby &inné na stavenisku musia byt vys$kolené na likvidaciu poZiaru.

— na zatiatku skusobnej prevadzky musia byt vSetky hasiace zariadenia urené na prevadzku
zariadeni naingtalované a pripravené na pouzitie.

- najbliz8ia poziarna jednotka musi byt oboznamena so situaciou na stavenisku a musi mat
priamy pristup k stavenisku v kazdom Case.

~ stavenisko musi byt oplotené a vstup nan kontrolovany.

11. (CAR/IEAR 114) Ak nastanu opakovane az rovnakej priciny $kody spésobené chybnym
materialom, chybnou pracou alebo chybnym projektom (ak su kryté dojednanim &. 115), krati
poistovatel poistné pinenie o:

- 0% pri prvych dvoch Skodach

- 20% pri tretej Skode

- 40% pri stvrtej Skode

- 50% pri piatej $kode

- Pri Siestej anasledujicich $kodach nie je poistovatel povinny vyplatit poistné plnenie.
Ustanovenie tohto zvlastneho dojednania sa pouzije len pre Skody kryté podla Casti Il
VPPSM.

12. (CAR/EAR 115/200) Odchylne od ¢&l. 21 ods. 3 pism. a) acl. 21 ods. 4 pism. a) VPPSM sa
dojednava, Ze poistenie sa nevztahuje $kody sposobené chybou materialu, chybne vykonanou
pracou, chybnym projektom, navrhom alebo konstrukciou. Ak véak vznikne nasledkom vySsie
uvedeného rizika nasledna fyzicka $koda na poistenej veci, poistovatel poskytne poistne plnenie
za takto vzniknutl naslednu $kodu, s vynimkou $kod vzniknutych pogas skusobnej prevadzky
alebo zatazovacich skusok.

13. (CAR/EAR 116) Odchylne od &l. 4 ods. 8 VPPSM sa dojednava, Ze poistenie sa vztahuje aj na
skody na uz odovzdanych, do prevadzky uvedenych alebo skolaudovanych castiach budovaneho
diela alebo strojoch a zariadeniach, ktoré su trvalou sucastou budovaného diela, ak tieto Skody boli
spdsobené stavebnymi alebo montéZnymi pracami vykonavanymi na ostatnych Castiach
budovaného diela a vznikli este pocas doby poistenia.

14. (CAR/EAR 117) Dojednéava sa, ze poistovatel poskytne poistné pinenie za naklady na odstranenie
5kéd sposobenych zaplavenim, zabahnenim, zanesenim pieskom, zavalom alebo vyplavenim
potrubi, vykopov a $acht iba ked su spinené nasledovné podmienky:

- Maximalna dizka vykopu je 100 metrov,

- potrubie je bezodkladne po polozeni zabezpetené proti zmene polohy spésobenej pripadnym
zaplavenim vykopu,

- potrubie je bezodkladne po polozeni zabezpedené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,

- bezodkladne po ukoné&eni tlakovej skusky potrubia su prislugné Useky vykopu opét zasypané.

15. (CAR/EAR 119) Dojednava, Ze predmetom poistenia je aj nehnutelny majetok nachadzajuici sa na
stavenisku alebo v jeho susedstve, ktory méa poisteny vo vlastnictve, v uzivani, v opatrovani alebo
v sprave, ak $kody na fiom boli spdsobené stavebnymi pracami vykonavanymi na budovanom
diele a nastali este poc¢as doby poistenia.

Poistovatel vyplati poistenému poistné pinenie za gkody na poistenom okolitom majetku iba za
predpokladu, Ze tento majetok bol pred zadatim stavebnych prac v dobrom technickom stave
(schopny uzivania, bez viditelnych technickych chyb).

V pripade $kody sposobenej vibraciou, odstranenim alebo zoslabenim nosnych prvkov, poistovatel
vyplati poistenému poistné pinenie iba za skody, ktoré vznikli v désledku Uplneho alebo

giastoéného zrutenia poisteného majetku.

Poistovatel nevyplati poistné plnenie za:

- $kody, ktoré bolo moZné vzhladom na povahu stavebnych prac alebo spbsob ich realizacie
predpokladat,

- naklady na dodato¢né bezpecnostné opatrenia, ktorych existencia sa v priebehu doby poistenia
ukazala ako nevyhnutna.




Clanok 3
Vy$ka a splatnost poistného
Druh poistného Jednorazové
Poistné s danou za dobu poistenia 8.418,00 €
Datum splatnosti 28.09.2021
Prveé poistné zaplatené bezhotovostne

: postova poukazka
Ucet pre Uhradu SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

Druh aviza

Variabilny symbol 11416594

Dan z poistenia vo vyske 8% bol aplikovana v zmysle zakona €. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o

zmene a doplneni niektorych zakonov U¢inného od 01.01.2019.

Clanok 4
Zaverecné ustanovenia
1. Prava a povinnosti poisteného, poistnika a poistovatela sU upravené vo vysSie uvedenych
véeobecnych poistnych podmienkach a dolozkach, pricom tieto tvoria neoddelitelnt sucast poistnej
zmluvy.
2. Poistnik svojim podpisom potvrdzuje, Ze:
a) vietky poistované veci st v neposkodenom a dobrom stave,
b) véetky nim vy&sie uvedené Udaje su uplné a pravdivée,
¢) mu boli pred uzavretim poistnej zmluvy odovzdané:
- vysSie uvedené poistné podmienky,
- Informaény dokument o poistnom produkte — Stavebno-montazne poistenie,
- 7Z4kladné informéacie o ochrane osobnych Udajov pre dotknutl osobu.
3. Tato poistna zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu.
4. Zmiuvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze obsah
tejto Zmluvy zodpoveda ich slobodnej a vaznej voli, ju vlastnoruéne podpisali.

\ Pregove, dna 13.09.2021 V Bratislave, dna 13.09.2021

SOVAKIA, a.s
u" f‘. ‘ .‘/Z' é//

Union poistovna, a. s.

A
DAG SLOVAKIA/a. s
Ing. Tomas Saloky
predseda predstavenstva

Overenie identifikacie klienta:

meno a priezvisko: Ing. Tomas Saloky
datum narodenia: 23.07.1970

druh a &islo dokladu totoZznosti:

Cislo obchodnej zmiuvy: 11-MAK-15027
Meno ziskatela: Respect Slovakia, s.r.0.

Cislo ziskatefa/panel: PANEL 5

Upisovatel poistného rizika: Ing. Robert Mlynéok
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\-eri_g.r.l// DOLO i KA Poistna zmluva &, 11-416594

Poistoviha 6.121

OSOBITNE PODMIENKY TYKAJUCE SA PILOTOVYCH ZAKLADOV A PRAC NA
OPORNYCH MUROCH

S prihliadnutim na podmienky, ustanovenia a vyluky uvedené v Zmluvnych dojednaniach poistne;
zmluvy alebo v klauzulach k nim dolozenych, sa tymto dojednava, ze poistovia neposkytne
poistenému poistné plnenie za vydavky vynalozené:

1) na vymenu alebo opravu pilotov alebo opornych murov alebo ¢lankov stien stavebnych jam:
a) ktoré sa pocas ich stavania posunuli, postavili nakrivo alebo vzpriecili,
b) ktoré sa stali nepouzitenymi alebo ktoré boli poas zatlkania alebo tahania poskodene,
c) ktoré uz nie sl v désledku zaklinenej alebo poskodenej vrtnej vystroje alebo zapazenia

pouzitelné,

2) na opravu neuspesénych alebo uvolnenych zamkovych spojov na Stetovniciach,

3) na odstranenie trhlin alebo vniknutého materialu akéhokolvek druhu,

4) na vyplnanie dutych priestorov alebo nahradzovanie akychkolvek strat bentonitu,

5) spbsobené skutoénost'ou, Ze pildty alebo zakladové ¢lanky nepresli testom nosnosti alebo inak
nedosiahli pozadovanu nosnost’,

6) na opatovné vyhotovenie profilov alebo merani.
Tato klauzula sa nevztahuje na straty alebo $kody spésobené Zivelnymi nebezpecenstvami.
Dékazna povinnost, Zze takato strata alebo $koda je kryta, prinalezi poistnikovi.

V Presove, dna 13.09.2021 V Bratislave, dna 13.09.2021
C
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Poistovia DOLOZKA C. 050

OSOBITNE PODMIENKY PRE PRIPAD ODCUDZENIA ALEBO
STRATY POISTENEJ VECI

Cislo poistnej zmiuvy 11-416594

V zmysle ¢l. 9 ods. 4 VPPSM, nemeniac pritom ostatné dojednania, vyluky, dolozky a podmienky
poistnej zmluvy alebo pripadné dodatotne dojednané podmienky sa dojednava, ze poistovatel
poskytne poistenému poistné pinenie za Skody spésobené kradezou alebo [Upezou na materiali,
stavebnom/montaznom zariadeni, stavebnych/montéZnych strojoch maximalne vo vyske, ktora je
z&visla od spésobu zabezpedenia:

1. Limity pre kradez z uzamknutého priestoru
1.1. 5.000,00 EUR

- véetky dvere, vrata, brany a iné vstupy musia byt uzavreté a uzamknute a zaroven
vsetky vstupy musia mat funkény uzatvaraci a uzamykaci mechanizmus zamkov a zaroven

- vsetky okna so spodnym okrajom do 2 m od Urovne terénu musia byt uzavreté zvnutra (ak su
otvaratelné aj z vonkajéej strany, tak musia byt uzamknuté, otvoritelné z vonkajSej strany len
nasilnym spésobom) alebo musia byt pevne zadebnené a zaroven

- pevne osadené (neotvaratelné) skienené plochy (napr. sklenené steny) bez d'alieho
zabezpecenia.

1.2. 10.000,00 EUR

- véetky dvere, vrata, brany a iné vstupy musia mat uzavreté a uzamknuté plné dvere a zaroven

- vdetky dvere musia mat bezpetnostnu cylindricki  vlozku s bezpecnostnym  Stitom  alebo
bezpe&nostnu cylindrickl viozku s funkénou otvaratelnou mreZou alebo funkénou roletou a zaroven
véetky okna so spodnym okrajom do 2 m od trovne terénu musia byt uzavreté zvnutra (ak su
otvaratelné aj z vonkajsej strany, tak musia byt uzamknute, otvoritelné z vonkajéej strany len
nasilnym spésobom) alebo musia byt pevne zadebnené.

1.3. 20.000,00 EUR

- vsetky dvere, vrata, brany a iné vstupy musia mat uzavreté a uzamknuté:
piné dvere, s bezpetnostnym cylindrickou zamkou, bezpeénostnym Stitom  a pridavnym
bezpetnostnym zamkom alebo

- bezpetnostné dvere s bezpe&nostnym cylindrickou zamkou a bezpeénostnym Stitom,

- azaroven vietky okna so spodnym okrajom do 2 m od Grovne terénu musia byt uzavreté zvnutra (ak
st otvaratelné aj z vonkajsej strany, tak musia byt uzamknuté, otvoritelné z vonkajSej strany len
nasilnym spésobom) alebo musia byt pevne zadebnene.

1.4. 40.000,00 EUR

- véetky dvere, vrata, brany a iné vstupy musia mat' uzavreté a uzamknuté:
piné dvere, s bezpe€nostnym cylindrickou zamkou, bezpecnostnym  titom  a pridavnym
bezpeénostnym zamkom alebo

- bezpetnostné dvere s bezpe¢nostnym cylindrickou zamkou a bezpe¢nostnym gtitom,
a2 zaroven okna a iné presklené otvory s plochou vaésou ako 600 cm2 musia byt zabezpetene
mrezou, bezp. roletou alebo bezp. féliou
a zaroven miesto poistenia musi byt zabezpetené funkénou EZS s vyvodom do vonkajdej sirény
alebo minimalne jednoglennou straznou sluzbou.

1.5. Bez limitu, az do vy$Ky poistnej sumy
véetky dvere, vrata, brany a iné vstupy musia mat uzavreté a uzamknuté:
piné dvere, s bezpecnostnym cylindrickou zamkou, bezpeénostnym  Stitom  a pridavnym
bezpeénostnym zamkom alebo

- bezpecnostné dvere s bezpe&nostnym cylindrickou zamkou a bezpeénostnym Sstitom,

. azéroven okna a iné presklené otvory s plochou vacsou ako 600 cm? so spodnym okrajom do 2 m od
Grovne terénu musia byt zabezpetené mrezou, bezp. roletou alebo bezp. foliou,

. azaroveh miesto poistenia musi byt zabezpecené funkénou EZS s vyvodom na stredisko registracie
poplachov alebo minimalne dvojclennou straznou sluzbou so sluzobnym psom alebo so strelnou

zbrariou.

2. Limity pre kradez z volného priestranstva (neuzamknuty priestor)

2.1. 2.000 EUR
- vsetky vstupy na stavenisko musia byt uzamknuté a zaroven
. stavenisko musi byt zabezpetene oplotenim s vySkou min. 180 cm.

2.2. 5.000,00 EUR
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- vsetky vstupy na stavenisko musia byt uzamknuté a zaroven

. stavenisko musi byt zabezpegené pinym oplotenim s vySkou min. 180 cm (napr. tehlovy mur,
alebo kombinacia betdnu, tehly, dreva a kovovych stien, profilované ocelové plechy. Za pine
oplotenie sa nepovaZzuje plot z droteného pletiva) alebo stavenisko musi byt zabezpectene
oplotenim s vy$kou min. 180 cm a zarovert v mimopracovnych hodindch strazené straznou
sluzbou.

2.3. 20.000,00 EUR

- vsetky vstupy na stavenisko musia byt uzamknuté a zaroven

- stavenisko musi byt zabezpec¢ené pinym oplotenim s vySkou min. 180 cm (napr. tehlovy mur,
alebo kombinacia beténu, tehly, dreva a kovovych stien, profilované ocelové plechy. Za plné
oplotenie sa nepovazuje plot z dréteného pletiva),

- azarovefi v mimopracovnych hodinach stavenisko musi byt strazene minimaine jednoélennou
stréznou sluzbou alebo je monitorované elektronickym bezpecnostnym systemom s vyvodom
zvodu signalu do vonkajsej sirény.

2.4, 40.000,00 EUR

- vsetky vstupy na stavenisko musia byt uzamknuté a zaroven

- stavenisko musi byt zabezpetené plnym oplotenim s vySkou min. 180 cm (napr. tehlovy mur,
alebo kombinacia betonu, tehly, dreva a kovovych stien, profilované ocelove plechy. Za plné
oplotenie sa nepovazuje plot z dréteného pletiva),

- azaroven v mimopracovnych hodindch stavenisko musi byt strazené minimalne jednoclennou
straznou sluzbou ozbrojenou strelnou zbrafou alebo sluzobnym psom, alebo musi byt strazené
minimalne  jedno&lennou  straznou  sluzbou azarovelh  monitorované  elektronickym
zabezpedovacim systémom s vyvodom zvodu signalu na stredisko registracie poplachov.

3. Limity pre lupez
3.1. 5.000,00 EUR
- zabezpetenie nespina podmienky uvedené v bode 3.2.
3.2. 20.000,00 EUR
- stavenisko musi byt zabezpecené funkénou EZS s poplachovym tlagidlom, ktorej zvod signalu je
vyvedeny na stredisko registracie poplachov alebo
. stavenisko musi byt zabezpe&ené minimalne jednoclennou straznou sluzbou so sluzobnym psom
alebo ozbrojenou strelnou zbrariou.

4. Limit pre demontaz stavebnej sucasti
Limit pre kradeZ stavebnej sucasti sa stanovuje vo vy$ke 20.000,00 EUR.

Definicie:

Kradez — pripad, ak si pachatel prisvoji poisteny vec nasledujucim spoésobom:
a) do miesta poistenia vnikne tak, ze jeho zabezpecenie prekona nastrojmi, ktoré nie st urtene na
jeho riadne otvaranie,
b) do miesta poistenia sa dostane nasilim inak ako dvermi,
c) v mieste poistenia sa skryje a po jeho uzamknuti sa zmocni poistenej veci. Tente postup
pachatela véak musi byt preukazany v naslednom trestnom konani,
d) do miesta poistenia sa dostane pomocou originalneho kluca, legalne zhotoveného duplikatu,
vstupného kodu, vstupnej karty a pod., ktorych sa zmocnil krddezou alebo lUpezou,
e) prekona jej konstrukéné upevnenie. Konstrukénym upevnenim sa rozumie spojenie, pri ktorom:
i. nie je mozné demontovat vec bez jej destrukéného narusenia,
ii. jenutné pouzit aspon ruéné nastroje; to neplati, ak sa bezne pouziva spojenie, ktorého
konétrukciu nie je mozné ovplyvnit' (napr. zavesenie dveri v pantoch).
Za kradez sa nepovaZuje, ak
a) sa pachatel na miesto poistenia dostal nezistenym sposobom (bez preukazaného nasilného
vniknutia), pouzitim originalneho kltca, legalne zhotoveného duplikatu, vstupného kédu, vstupnej
karty a pod. (s vynimkou pripadu podla pism. d)),
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b) $koda bola spbsobend zamestnancom alebo inou osobou, ktorej poisteny zveril poistené Veci
alebo ich poveril ich strazenim v gase, kedy mali tieto osoby umozneny pristup na miesto
poistenia,

c) $koda vznikla spreneverou, podvodom, neopravnenym uzivanim cudzej veci, zistenim rozdielu
pri inventure alebo audite,

Lupez — pripad, ak si pachatef prisvoji poistenu vec, pricom:

a) pouzije nasilie voti poistenemu alebo jeho zamestnancovi. PouZitie omamného,
uspavajuceho, &i iného paralyzujuceho prostriedku sa povazuje za pouzitie nasilia,
iba ak je jeho pouzitie pachatefom preukazane v trestnom konani,

b) pouzije hrozbu bezprostredneho nasilia voti poistenému alebo jeho zamestnancovi,

c) vyuZije fyzickl alebo psychicku tiesen poisteného alebo jeho zamestnanca, ktora
bola spésobena urazom potas alebo bezprostredne pred lupezou.

Za lupez v zmysle tejto dolozky sa nepovaZzuje:

a) neotakavané strhnutie poistenej veci pachatelom z pleca (ramena, chrbta a pod.)
alebo jej vytrhnutie z ruky, a to aj napriek naslednej kvalifikécii ¢inu organom &innym
v trestnom konani ako lupeze,

b) zneuZitie fyzickej alebo psychickej indispozicie poisteneho, jeho zamestnanca alebo nim
poverenej osoby, ktora bola zapri¢inena poZitim alkoholu, drog, liekov €i uzitim psychotropnych a
navykovych latok,

Strazna sluzba — fyzicka hliadka, ktora splia nasledovné poziadavky:
a) je fyzicky zdatna, zdravotne sposobila a bola k vykonu riadne zaskolena a poucena,
b) je starsia ako 18 rokov a miadsia ako 60 rokov,
c) je vybavena obrannym prostriedkom (sprej, elektricky paralyzator),
d) je vybavena funk&nym telefonom alebo inym prostriedkom na dorozumievanie,
g) pokial je strazeny areal, musi vykonavat obchédzku min. raz za hodinu a viest o ngj evidenciu.

vV Preéovaed-r‘r&\laog—zo\% V Bratislave, dia 13.09.2021
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Peter Rybar
Specialista upisovania poistného rizika
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